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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogdlne” (ST) sg wymagania
ogblne dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z modernizacja stacji uzdatniania
wody.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji robot zwigzanych z modernizacja stacji uzdatniania wody.
Wykonawca zobowigzany jest opracowac:

o plan BIOZ,

o szczegblowy wykaz materialdw zawierajacy specyfikacje Swiadectw jakosci, atestow,
certyfikatow, $wiadectw gwarancyjnych lub aprobat technicznych,

o wykaz sprzetu, maszyn i Srodkdw transportu,

o wykaz pracownikow kierujacych robotami, nadzorujacych i wykonujacych roboty,
zawierajacy informacje o kwalifikacjach zawodowych, uprawnieniach do wykonywania robét,
kierowania robotami, obstugi sprzetu, maszyn i $rodkéw transportu jak réwniez informacje
dotyczace aktualnych szkolen i instruktazy w zakresie BHP.

Szczegblowy wykaz materialow, sprzgtu i maszyn oraz plan BIOZ wymagaja akceptacji Inspektora

Nadzoru.

1.3. Zakres robdt objetych ST

Ustalef{ia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne zwigzane
z modernizacjg stacji uzdatniania wody.

1.4. Podstawowe okreslenia

Budowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy calos¢ techniczno-uzytkowsa
Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robot.
Kosztorys slepy (przedmiar) - wykaz robot z podaniem ich ilosci.
Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys slepy.
Materialy - wszelkie tworzywa niezbg¢dne do wykonania robot zgodnie z projektem budowlanym

i specyfikacja techniczng, dopuszczone do wbudowania przez Inzyniera.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami

i wystepowania w jego imieniu w prawach realizacji kontraktu.

InZzynier - biuro sprawujgce w mieniu Zamawiajacego calosciowy nadzor nad realizacja i rozliczeniem

zadania. W niniejszym kontrakcie odpowiednikiem Inzyniera jest Inspektor Nadzoru



Polecenie inzyniera - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

Projektant - Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem projektu budowlanego.

Przetargowa dokumentacja projektowa - czg$¢ projektu budowlanego, ktéra wskazuje lokalizacje,
parametry i wymiary obiektu budowlanego bedacego
przedmiotem robot.

1.5. Dokumentacja robocza

Jesli wymagaja tego Szczegdlowe Specyfikacje Techniczne lub w przypadku, gdy jest to
konieczne dla wykonania robdt wedlug rozwigzan alternatywnych zaproponowanych przez
Wykonawce, Wykonawca wykona dokumentacjg¢ robocza przedstawiajaca szczegoly rozwiazan,
ktore bgda stosowane podczas wykonywania robot. Koszty zwigzane z wykonaniem tej
dokumentacji i jej uzgodnieniami muszg by¢ witgczone do cen jednostkowych robot.

Powyzsza dokumentacja powinna zosta¢ uzgodniona z Inspektorem Nadzoru i Projektantem.

1.6. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z projektem,
ST i poleceniami Inzyniera

1.6.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych i umowie przekaze
Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
dziennik budowy oraz co najmniej dwa egzemplarze petnej dokumentacji budowlanej i ST.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek odpowiedzialnosci za ochrong przekazanych punktéw
pomiarowych do chwili koficowego odbioru robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.6.2. Projekt budowlany

Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego, co najmnie;j:

a) egzemplarz. projektu budowlanego,

b) Specyfikacj¢ Techniczna.

1.6.3. Zgodno$¢ wykonania robot z projektem budowlanym

Projekt budowlany, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inzyniera,
stanowig czg$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegbélnione w choéby jednym z nich sa
obowigzujagce dla Wykonawcy. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych
dokumentdw, obowigzuje kolejnos¢ wymieniona w ,,0g6lnych warunkach umowy". Wykonawca

nie moze wykorzystywaé dla wlasnych celéw bledow w dokumentach kontraktowych, a o ich



wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. Wykonane roboty i dostarczone do ich wykonania materialy winny by¢ zgodne

z projektem budowlanym i ST. Dane okreslone w projekcie budowlanym i w ST bgda uwazane za
wartos$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materialow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziahu tolerancji. W przypadku, gdy materialy lub roboty nie sa w pelni zgodne z projektem
budowlanym lub ST, ale osiggni¢to mozliwag do zaakceptowania jakos¢ elementéw robot, Inzynier
moze uznaé takie roboty i zgodzi¢ si¢ na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie
potracenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegoétowymi kontraktu lub ST.

W przypadku gdy materialy lub roboty nie sa w pelni zgodne z projektem budowlanym lub ST

i wplyneto to na nie zadawalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy i roboty nie zostang
zaakceptowane przez Inzyniera. W takiej sytuacji elementy budowli powinny by¢ zdemontowane

i zastapione innymi na koszt Wykonawcy.

1.6.4. Zabezpieczenie placu budowy

Fakt przystapienia do robot Wykonawca powinien obwiesci¢ publicznie przed ich rozpoczgciem
w sposOb uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych
przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bgdzie zatwierdzona przez Inzyniera.
Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres
realizacji inwestycji. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie

i przyjmuje si¢, ze jest wliczony w cen¢ kontraktows.

1.6.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, skladowiska powinny by¢ tak
wybrane, aby nie powodowac zniszczei w S$rodowisku naturalnym. Powinny zosta¢ podjete
odpowiednie srodki zabezpieczenia przed mozliwoscig powstania pozaru. Praca sprzetu budowlanego
uzywanego podczas realizacji robot nie moze powodowaé zniszczef w srodowisku naturalnym.
Zbiorniki materialdéw napgdowych, olejow i innych szkodliwych dla srodowiska substancji powinny
by¢ wykonane i obshugiwane w sposob gwarantujacy ich nie przedostawanie do otoczenia.
Wykonawca powinien przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej, utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy. Maszyny i urzadzenia napedzane silnikami powinny by¢ wyposazone w urzadzenia
zabezpieczajace przed rozprzestrzenianiem si¢ iskier. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wykonanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel
Wykonawcy.

1.6.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej, bedzie utrzymywacé



w miejscach pracy sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowac zniszczen

w $rodowisku naturalnym. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie S$rodki zabezpieczenia przed
mozliwoscig powstania pozaru.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.6.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposdb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie bgda stosowane. Nie dopuszcza si¢
uzycia materiatéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym o dopuszczalnego,
okreslonych odpowiednimi przepisami.

1.6.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem

wlasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzen uzbrojenia terenu, ktoérych
potozenie bylo wskazane przez Zamawiajacego lub ich wiascicieli. 0 zamiarze przystapienia do robot
w poblizu tych urzadzen badz ich przetozenia, Wykonawca powinien zawiadomi¢ wiascicieli
urzadzen i Inzyniera.

Uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych nie wskazanych w informacji dostarczonej
Wykonawcy przez Zamawiajgcego i powstale bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostang
usuniete na koszt Zamawiajgcego. W pozostalych przypadkach koszt naprawy obcigza
Wykonawca.

1.6.9. éezpieczeﬁstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzega¢ przepisy dotyczace bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek opracowaé program
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia / program bioz/ i zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet dla ochrony
zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia bezpieczefistwa publicznego.
Uznaje si¢, Se koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglgdnione w cenie kontraktowe;j.

1.6.10. Utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét, za materialy i urzadzenia uzywane do

robdt od daty rozpoczecia do daty ich zakonczenia.



Wykonawca powinien utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢é prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadawalajagcym stanie
przez caly okres realizacji robot i aby nie zagrazaly bezpieczenstwu ruchu drogowego

i mieszkancéw miejscowosci.

1.6.11. Stosowanie przepisoOw prawa

Wykonawca jest zobowiazany znaé przepisy prawa - ustawy, zarzadzenia rozporzadzenia oraz
inne przepisy i wytyczne, ktore sag w jakikolwiek sposob zwiazane z realizowanymi robotami

i bedzie w pelni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia robot.

Wykonawca winien przestrzega¢ praw patentowych i bedzie odpowiedzialny za wypelnienie
wymagan odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen.

1.6.12. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ dokumentacj¢ powykonawczg zgodnie z polskim
prawem budowlanym: Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 19
pazdziernika 1998r. w sprawie ksiazki obiektu budowlanego (Dz.U. Nr 135, poz. 882)

i Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r.

w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci

geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz.U. Nr 25, poz. 133).

2. MATERIALY

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogélne dotyczace
materi'(/llt')w. Materialy przeznaczone do zabudowy winny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym

w projekcie budowlanym, winny by¢ wykonane wg odpowiednich norm i posiada¢ wymagane
aprobaty techniczne, atesty i certyfikaty.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych
materialéw pochodzenia miejscowego i ponosi koszty zwidzane z zakupem, wydobyciem

i dostarczeniem materialéw do zabudowy.

Humus i nadklad czasowo zdjg¢te z terenu wykopdw i miejsc pozyskania piasku, zwiru beda
formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po zakonczeniu robot.
Wszystkie materialy pozyskane z wykop6ow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych

w dokumentach umowy badZ wykorzystane do robét lub odwiezione na odklad odpowiednio do
warunkow umowy lub wskazan Inzyniera.

Eksploatacja zZrodel materiatow winna by¢ zgodna z regulacjami prawnymi. Materialy nie
odpowiadajagce wymaganiom ST zostang przez Wykonawc¢ wywiezione z terenu budowy.
Inzynier, po przewarto$ciowaniu, moze zezwoli¢ na uzycie materialdéw niepetnowarto$ciowych do

innych robot niz te, do ktdrych zostaty zakupione.



2.3 Przechowywanie materialow budowlanych

O

Materialy powinny by¢ przechowywane w sposdb zapewniajacy zachowanie ich jakosSci i
przydatnosci do robdt. Sktadowane materialy, jezeli nawet byly badane przed rozpoczeciem
przechowywania, mogg by¢ powtornie badane przed wiaczeniem do robdt. Skladowanie
powinno by¢ prowadzone w sposéb umozliwiajacy kontrolg materiatow.

Skladowanie materiatéw moze odbywac sie wylacznie na terenie placu budowy lub na

terenie Bazy Wykonawcy.

Wszystkie miejsca czasowego skladowania materiatéw i lokalizacji wytworni powinny

by¢ po zakonczeniu robot doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego Stanu, bez
dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego,

Poszczegdlne grupy, podgrupy i asortymenty kruszyw powinny pochodzi¢ w miarg
mozliwosci z jednego zrodta. Wielko$¢ i czgstotliwos¢ dostaw powinna zapewni¢ mozliwos¢
zgromadzenia, na uprzednio uzgodnionych sktadowiskach, zapaséw gwarantujacych wlasciwy
postep robdt zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem Wykonawcy.

Transport i sktadowanie kruszywa powinny odbywaé si¢ w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem i wymieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego
frakcjami. Powierzchnia skladowisk powinna zapewni¢ mozliwos¢ zgromadzenia na
sktadowiskach co najmniej wyzej podanych ilosci materialdow. Na sktadowiskach powinny
by¢ wyznaczone drogi o parametrach zapewniajacych swobodny przejazd tadowarek i

srodkéw transportu. Kruszywo nalezy skladowaé oddzielnie wg przewidzianych w

fecepturach asortymentéw i frakcji oraz w zasiekach uniemozliwiajgcych wymieszanie sig

sgsiednich pryzm. Podloze sktadowiska musi by¢ rowne, utwardzone i dobrze odwodnione

tak, aby nie dopusci¢ do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie sktadowania.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje

niekorzystnego wplywu na wlasciwosci wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot

powinien by¢ zgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci

wskazaniom zawartym w ST i projekcie

Stan techniczny, ilo$¢ i wydajnos¢ sprzg¢tu powinna gwarantowaé¢ wykonanie robot zgodnie

z zasadami podanymi w projekcie budowlanym i w terminie przewidzianym kontraktem.
4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkoéw transportu, ktére nie wplyna

niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatéw.



Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny speilnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego. Wykonawca na biezgco bedzie usuwaé, na wilasny koszt wszelkie

zanieczyszczenia przez jego pojazdy drég publicznych oraz dojazdow do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami kontraktu, za
jako$¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych robot, oraz za ich zgodno$é z projektem
budowlanym, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robot oraz poleceniami inzyniera.
Inzynier winien podejmowaé w sposob sprawiedliwy decyzje we wszystkich sprawach
zwigzanych z jakoscig robot, oceng jakosci materialdéw i postepem robot, a ponadto we
wszystkich sprawach zwigzanych z interpretacja projektu i ST oraz dotyczacych akceptacji
wypehienia przez Wykonawca warunkow kontraktu

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw lub elementéw robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, projekcie budowlanym i ST, a takze na
normach i wytycznych

Inzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich robot i wszystkich material6w dostarczanych
na budowe lub na niej produkowanych, wk4czajqc przygotowanie i produkcj¢ materiatow.
Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wyko-

nawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Bfogram zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera,
programu zapewnienia jako$ci, w ktdrym przedstawi zamierzony sposéb wykonywania robot,

mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujagce wykonanie robot zgodnie

z projektem budowlanym, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.
6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem dla osiggnigcia
wymaganej jakosci. Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrole robot i jakosé
materialéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan
materialéw. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest

zadawalajacy.



Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robot z czestotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenia, ze roboty wykonano zgodnie z wymogami zawartymi w projekcie
budowlanym i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich cz¢stotliwosci sg okreslone w ST, normach

i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres jest
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi §wiadectwa potwierdzajace, ze urzadzenia i sprzet badawczy
posiadaja wilasng legalizacje¢ i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajagcym procedury badan.
Koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki dotyczace pobierania jakosci masy betonowej lub innych materiatéw beda pobierane
losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inzynier be¢dzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow, ktére budza
watpliwosci, co do jakosci. W przypadku stwierdzenia nieprawidlowosci koszty badan pokrywa
Wykonawca, w przeciwnym wypadku koszty pokrywa Zamawiajacy. Probki dostarczane przez

Wykonawca do badan wykonywanych przez inzyniera bqd4 odpowiednio opisane

1 oznakowane.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymogami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac nalezy wytyczne
krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Wyniki pomiaréw i badan nalezy przedstawi¢
Inzynierowi. Wykonawca zobowiazany jest do zorganizowania i przeprowadzenia systemu kontroli
materialow i robot, wlaczajac w to pobieranie probek, badania i kontrol¢ w ramach kosztow

wliczonych do stawki jednostkowej poszczegdlnych robot.
6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé inzynierowi kopie raportow z wynikami badan w terminach
okreslonych w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane na
formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow
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u zrédla ich wytwarzania Zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonej przez Wykonawce,
bedzie ocenia bedzie oceniaé zgodnos¢ materiatow i robot z Wymogami ST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Inzynier moze pobieraé probki materialow i prowadzi¢ badania na swoéj koszt niezaleznie od
Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaz ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne,
wowcezas Inzynier poleci- Wykonawcy tub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych tub dodatkowych badan. Inzynier moze oprze¢ si¢ wylacznie na wiasnych badaniach
przy ocenie zgodno$ci materialow i robot z projektem i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtornych badan poniesie Wykonawca.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, Se zapewniono zgodno$é¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych
przepisow i dokumentéw technicznych,

- Deklaracje zgodnosci tub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normg lub

- Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. j.w. a spelniajg wymogi ST.

W przypadku materiatléw, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostaroilma do robot bedzie posiada¢ dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan przez niego wykonanych. Kopie wynikéow badan begda
dostarczone przez Wykonawca Inzynierowi. Materialy, ktére nie speilniaja wymagan begda

odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawcg

w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy musza by¢ dokonywane na biezaco i powinny dotyczy¢ przebiegu
rob6t, stanu bezpieczenstwa oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis

w dzienniku budowy musi by¢ opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata

zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stluzbowego. Zapisy beda czytelne,
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dokonane trwalg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez

przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty musza by¢ oznaczone kolejnym

numerem, opatrzone datg i podpisem kierownika budowy i inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

- datg przekazania Wykonawcy placu budowy,

- datg przekazania przez Zamawiajacego projektu budowlanego,

- uzgodnienie przez inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramu robot,

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczego6lnych robot,

- przeszkody w prowadzeniu robot, okresy i przyczyny przerw w robotach, -
uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenie i daty odbioru robdt zanikajacych ulegajacych zakryciu, odbiorow czg$ciowych
i koncowych robét,

- wyja$nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatura powietrza w okresie wykonywania robot podlegaj4cych ograni-
czeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$é rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w projekcie,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

- dane dotycza;ce sposobu wykonywania zabezpieczenia ro’bot, '

- dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podanie kto je przeprowadza,

- wyniki prob poszczegélnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadza,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy musza by¢

przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania si¢. Decyzje inzyniera wpisane do dziennika budowy

Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie

jest jednak strone kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania poleceit Wykonawcy robét.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy, oprocz wymienionych wyzej zalicza sig:

pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego, protokoly przekazania placu budowy, umowy

cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, protokoly odbioru robot,

protokotly z narad i ustalen, korespondencja na budowie.
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Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy musza by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy musza byé zawsze dostepne dla Inzyniera

i przedstawione do wgladu na Syczenie Zamawiajacego.
7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot okresla faktyczny zakres wykonanych robot w jednostkach ustalonych
w kosztorysie ofertowym i ST.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Obmiar
odbywa si¢ w obecnosci Inzyniera, wymaga jego akceptacji, a wyniki obmiaru muszg by¢
wpisane do ksiggi obmiaru.

Obmiary muszg by¢ przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem roboét, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach tub zmianie Wykonawcy robot.
Obmiar robo6t zanikajgcych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru
oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonywane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni tub objgtosci beda uzupelniane szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaru tub mogg by¢ dolagczone w formie oddzielnego

zatacznika do rejestru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioru robot

W zalezno$ci od ustalefi odpowiednich ST, roboty podlegaj4 nastgpujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy tub komisyjnie przy udziale Inzyniera
i Wykonawcy:

- odbiorowi robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi koncowemu,

- odbiorowi ostatecznemu.
8.2. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbiodr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
robot, ktére w dalszym ciggu realizacji ulegng zakryciu. Odbiér tych robot musi by¢ dokonany
w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego

postgpu robot. Odbioru dokonuje Inzynier.
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Gotowo$¢ robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbiér winien by¢ przeprowadzony niezwlocznie nie pdzniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia.

Jakosé i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéow w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z projektem budowlanym, ST i uprzednimi
ustaleniami.

W przypadku odchylen od przyjetych wymagan, Inzynier ustala zakres robot poprawkowych lub
podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzja
dokonania potracen.

8.3. Odbior czesciowy

Odbiér techniczny czg$ciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanych robot. Odbioru
czeSciowego robot dokonuje si¢ wg zasad podanych w PN-B-10725:1997.

Przy odbiorze czgsciowym powinny by¢ przedstawione nastepujace dokumenty:

- pozwolenie na budowe,

- projekt budowlany,

- protokoty poprzednich odbioréw czesciowych,

- specjalne ustalenia uzytkownika (Inwestora) z wykonawcg robét, dotyczace jakosci robot.
8.4. Odbior koncowy robot
Odbioru koncowego robot dokonuje si¢ wg zasad podanych w PN-B-10725:1997. Przy odbiorze

koncowym powinny by¢ przedtozone nastgpujace dokumenty:

- projgkt budowlany z wniesionymi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy,

- prof(;koty wszystkich odbiorow czesciowych,

- inwentaryzacj¢ geodezyjng na planie sytuacyjnym, wykonang przez uprawnionego geodete,

- protokét przeprowadzonego badania szczelnosci obiektu budowlanego lub np. szczelnosci
przewodu.

Odbior koncowy polega na ostatecznej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do

ich ilosci jakosci i wartosci.

Zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru koficowego musi by¢ stwierdzona przez

kierownika robot wpisem w dzienniku budowy z bezzwlocznym powiadomieniem o tym fakcie

na pi$mie Inzyniera. Odbiér koficowy robot musi nastgpi¢ w terminie ustalonym w warunkach

kontraktu, liczagc od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robot, kompletnosci oraz

prawidlowosci operatu kolaudacyjnego.

Odbioru koncowego robot dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego przy udziale

Inzyniera i Wykonawcy. Komisja dokonuje oceny jakosciowej robot na podstawie badan

przedlozonych dokumentéw, sprawdza przediozone dokumenty pod wzgledem merytorycznym

i formalnym, wizualnie ocenia zgodno$¢ wykonanych robot z projektem budowlanym i ST.
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W toku odbioru koncowego robot komisja powinna si¢ zapozna¢ z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbioréow technicznych
czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupelniajacych i robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupelniajacych,
komisja przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego.

Dostarczenie Inspektorowi przez Wykonawceg wszystkich wymienionych dokumentoéw i wynikéw
badan jest warunkiem niezb¢dnym do otrzymania $wiadectwa odbioru czesci lub etapu robét, do
ktorych odnosza sie te dokumenty i wyniki badan.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

o dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami (dokumentacja powykonawcza),

o rysunki robocze dla tych elementow konstrukcyjnych, dla ktorych poszczegolne ST wymagaja
sporzadzenia ich przez Wykonawce z naniesieniem ewentualnych zmian dokonanych w
trakcie prowadzenia robdt,

o Specyfikacje Techniczne,

o uwagi i zalecenia Inspektora, zwtaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

o receptury i ustalenia technologiczne,

o Dziennik Budowy,

o wyniki pomiar6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ,

o atesty jakosciowe wbudowanych rnateria’fc')iw oraz aprobaty techniczne

o opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich badan i pomiaréw zataczonych

Ao dokumentow odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST,
o sprawozdanie techniczne,
o inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
Sprawozdanie techniczne bgdzie zawieraé:
- zakres i lokalizacj¢ wykonanych robot,
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej
przez Zamawiajacego,
- uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,
- datg rozpoczgcia i zakonczenia robot.
8.5. Odbior ostateczny / pogwarancyjny
Odbiér ostateczny/pogwarancyjny dokonywany jest po okresie gwarancyjnym i polega na
ocenie wykonanych robot zwi4zanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koficowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.
Odbidér ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg platnosci jest funkcjonalny element robot, obiekt budowlany stawka jednostkowa za
jednostkg obmiarows, skalkulowana przez Wykonawce, ustalona dla danej pozycji sSlepego
kosztorysu bedgca sktadowa odebranego elementu robot lub obiektu budowlanego.

Stawka jednostkowa pozycji musi uwzglednia¢ wszystkie wymagania oraz czynnosci i badania

sktadajgce si¢ na jej wykonanie. Stawka jednostkowa obejmuje:

- robocizng bezposrednia,

- warto$¢ zuzytych materialow wraz kosztami ich zakupu,

- wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi,

- koszty posrednie, w sktad ktoérych wchodza: place personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczace
bhp,

- ustugi obce na rzecz budowy, oplaty za dzierzawa placéw, badan laboratoryjnych, oplaty za
zajecie pasa drogowego, koszty opracowania projektu czasowej organizacji ruchu, koszt
oznakowania robot w pasie drogowym, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa
Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutlu innych wydatkéw
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji robot,

- podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Do stawek jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Uzgodniona stawka jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycj¢ kosztorysu

ofertowégo jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot

objetych ta pozycja kosztorysowa, za wyjatkiem przypadkéw oméwionych w warunkach

kontraktu.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - prawo budowlane - (Dz.U. Nr 89 z 1994r. z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. - kodeks cywilny - (Dz.U. Nr 16 z 1964r. z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - prawo ochrony $rodowiska - (Dz.U. Nr 62 z 2001r.,poz. 627)
Ustawa z dnia 6 marca 1981r. o Panstwowej Inspekcji Pracy (tj. Dz.U. Nr 124 z 2001r., poz.1362)
Ustawa z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. Nr 12 z 1985r. z pézn. zm.)
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122 z 2001r. z pdzn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzes$nia 1997r. w sprawie ogdlnych

przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (tj. Dz.U. z 2003r.7 Nr 169)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2004r., Nr 109)
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Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002r. w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych(Dz.U. z 2002r., Nr 8)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r., Nr 120)

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych - wyd. Arkady 1989r.
Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U. Nr 138, poz. 1555)

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. Nr 14, poz. 60 z p6zn. zm.)
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U. z 1998r. Nr 126,
poz. 839)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 19 pazdziernika 1998r. w
sprawie ksigzki obiektu budowlanego (Dz.U. Nr 135, poz. 882)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowiazujacych w budownictwie (Dz.U. Nr 25, poz, 133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace

bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953).
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INSTALACJA WENTYLACJI

1.WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
montazu instalacji wentylacji.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robot.

1.3 Zakres robot objetych ST

Ogolny zakres prac okreslono w ST ,,Wymagania ogolne". Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja,
obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie instalacji wentylacyjne;j.

Zakres prac obejmuje :

e zakup, dostarczenie na miejsce robot i wbudowanie wszystkich materialéw i urzadzen
niezbednych do prawidlowego wykonania robét,

e wyladunek materiatéw i sprzgtu na terenie robot,

e transport sprzetu i materialéw na stanowiska pracy,

e opracowanie dokumentacji powykonawczej,

e wykonanie niezb¢dnych pomiaréw i prob; proba szczelnosci, pomiary elektryczne,

e prace porzadkowe oraz wywoz lub utylizacja odpadow pobudowlanych,

e /,s::zynnos'ci odbiorowe.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne"
oraz z PN-ISO 7607-1 , PN-ISO 7607, PN-B-01411 , a takze w przywotanych normach
przedmiotowych.
1.5.Wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét i zastosowanych materiatéw oraz ich
zgodnos¢ z dokumentacja projektowg, ST i poleceniami Zamawiajacego. Ogdlne wymagania

dotyczace robdt podano w ST ,,Wymagania og6lne".

2.MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materialdéw podano w ST ,,Wymagania ogo6lne".
3. SPRZET

Ogoblne wymagania dotyczace stosowania sprzetu oraz srodkéw transportu podano w ST ,,Wymagania
ogo6lne". Rodzaje sprzetu uzywanego do robot instalacyjnych pozostawia si¢ do uznania

wykonawcy. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan
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jakosciowych robot i przepisow bhp zostang przez zamawiajacego zdyskwalifikowane

i niedopuszczone do robot.
4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzgtu oraz srodkow transportu podano w ST ,,Wymagania
ogoblne". Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu dostosowanymi do

rodzaju, dlugosci i ciezaru przewozonych materialow i nie wplywajacych niekorzystnie na ich
wlasciwosci. Rury winny by¢ przewozone bez kontaktu z innymi materiatami, ktére moglyby je
uszkodzi¢. Rury winny by¢ podparte na calej dlugosci. Materiat izolacyjny nalezy transportowaé

i przechowywac w sposob zabezpieczajacy go przed uszkodzeniem i zawilgoceniem.

Urzadzenie winny by¢ przygotowane do transportu poprzez zapakowanie w foli¢ lub kartony. Nalezy
transportowac je krytymi $rodkami transportu, zabezpieczajac tak , aby si¢ nie przesuwaty

w transporcie. Zatadunek i wytadunek nalezy prowadzi¢ tak , by nie uszkodzi¢ opakowania. Materiat
nalezy transportowac i przechowywaé w sposob zabezpieczajacy go przed uszkodzeniem

i zawilgoceniem.
5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne". Montaz nalezy wykonac
zgodnie z wytycznymi montazu zawartymi w instrukcji montazowej producenta, dokumentacja
projektowa i technologia. Podlaczenie elektryczne urzadzen winno zosta¢é dokonane przez
uprawnionego elektryka. Montaz urzadzen winien umozliwia¢ do nich dostgp ze wzglgdu na ich
dzialanie, czyszczenie i konserwacj¢. Montaz winien zakoficzy¢ si¢ uruchomieniem serwisowym
zrealizoyvanym przez uprawniony serwis producenta - co winno zosta¢ potwierdzone na pismie do
urzqdzé}l ich uzytkownikom. Po zakonczeniu wszystkich prac montazowych nalezy dokonaé
przeszkolenia uzytkownikow urzadzen w zakresie ich obstlugi.

5.2.Montaz instalacji elektrycznej.

Instalacje elektryczng nalezy prowadzi¢ z zachowaniem zasad prowadzenia przewodow

elektrycznych. Po zakonczeniu robo6t i wykonaniu zasilania urzgdzen nalezy dokonal pomiaréw

skutecznosci zerowania, oraz badania rezystancji izolacji obwodow i urzgdzen.

5.3. Proby

W celu sprawdzenia poprawnosci wykonania instalacji nalezy wykona¢ probg szczelno$ci instalacji
oraz niezbedne pomiary elektryczne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania ogélne". Kontrola
jakosci materiatow polega na sprawdzeniu zgodnosci zastosowanych materialow z wymaganiami

okreslonymi przez Zamawiajacego w ST. Kontrola jakosci wykonania robdt polega na sprawdzeniu
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zgodnos$ci wykonania robét z opisem przedmiotu zamoéwienia, Specyfikacja Techniczng i poleceniami
Zamawiajacego oraz wytycznymi montazowymi producenta.
Kontroli jakosci podlega wykonanie:
- sprawdzenie jakoSci materialow,
«  zgodnos¢ wykonanych robdt z dokumentacja projektowa,
- sprawdzenie prawidlowosci montazu instalacji;
- montaz rurociaggéow wraz z facznikami: wyznaczenie miejsca ulozenia,
obsadzenie mocowan lub podpar¢ , ciecie rur, uszczelnienie,
- poprawnos$¢ wykonania przejs¢ przez przeszkody,
- montaz jednostki wewnetrznej i zewnetrznej, sprawdzenie zgodnosci
wykonanych robét z warunkami technicznymi,

 wykonanie proby szczelnosci,
7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest :
mb - dla rur ostonowych przewodéw,

szt. lub kpl. - dla urzadzen,
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST 'Wymagania ogdlne". Odbiorowi koncowemu robét
instalacyjnych bedzie podlegato:

- zakonczenie i kompletnos¢ wykonanych robot tj. wykonanie wszystkich prac
wykonawczych,

- sprawdzenie czystoS$ci instalacji,

- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji powykonawczej,

» uzyskanie wymaganych parametréw pracy zgodnych z wymaganiami projektowymi
oraz normami PN-EN 12599, PN-EN 1822

Instalacja wentylacyjna zostanie odebrana jesli wszystkie wyniki sprawdzen i badan jakosciowych
bedg pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny, instalacja nie b¢dzie odebrana.
Do odbioru Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢:

o dokumenty potwierdzajace uzycie materialdw dopuszczonych do obrotu w
budownictwie, zgodnych z odpowiednimi normami przedmiotowymi, oraz o jakosci
odpowiadajacej warunkom wymaganym przez Zamawiajgcego,

«  protokoly przeprowadzonych prob instalacji,

« dokumentacj¢ powykonawcza zawierajaca opis instalacji ze wskazaniem lokalizacji
jej dhlugosci w poziomie i pionie, opis instalacji elektrycznej zawierajacy rysunki
z przebiegiem i oznaczeniem przewodow,

+  protokot uruchomienia serwisowego,
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« protokot pomiaréow skuteczno$ci zerowania instalacji elektrycznej oraz badania
rezystencji izolacji obwodow i urzadzen,

- kartg gwarancyjng urzadzenia,

« dokumentacje techniczno-ruchowa w jezyku polskim,

- instrukcje obstugi urzadzen w jezyku polskim,

Z przeprowadzonego odbioru zostanie sporzadzony protokét zawierajacy:

ocen¢ wynikow badan,
stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania robét z zamowieniem

wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci i sposobu ich usunigcia.

Roboty instalacyjne wykonane niezgodnie z wymaganiami nie beda odebrane. Nalezy je poprawic

i przedstawi¢ do ponownego odbioru.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa platnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana

Zamawiajacemu w ofercie przetargowej. Cena uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania

sktadajace si¢ na wykonanie wycenianej roboty. Cena obejmuje:

zapewnienie niezbednych czynnikow produkcji,

wewngtrzny transport materiatow i urzadzen oraz narzgdzi,

montaz i demontaz sprzgtu pomocniczego,

ustawienie, przestawienie, przenoszenie i rozebranie niezbednych do montazu
podpar€ i rusztowan,

zatozenie tulei ochronnych przy przejsciach przez stropy, - wykonanie i zamurowanie bruzd i

i przeku¢ dla rurociagow,

mocowan lub podpar¢ , uszczelnienie, itd.

montaz urzadzen: wyznaczenie miejsca montazu, osadzenie na $cianie lub dachu ,
podiaczenie do instalacji,

prace porzadkowe,

wykonanie wszystkich niezbgdnych pomiaréw i sprawdzen i prob,

uprzatnigcie i wywiezienie odpadow,

utylizacja odpadow niebezpiecznych.

Cena uwzglednia rowniez :
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nieuniknione odpady, ubytki i straty materialowe ,

ilosci materialow potrzebnych do wykonania niezbg¢dnych poprawek w toku prowadzenia
robot,

postoje sprzgtu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikle z przestawiania

sprzetu,



Platnosci bedg realizowane zgodnie z ceng ofertowa w oparciu o protokoty odbioru zgodne zapisami

We WZOrze Umowy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 12735-1 Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okraglte bez szwu do wody i gazu stosowane

w instalacjach klimatyzacyjnych i chtodniczych. Czgs¢ 1 : Rury do instalacji rurowych.

PN-EN 378-2 Instalacje ziebnicze i pompy ciepta. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i ochrony
Srodowiska. Cze$¢2; Projektowanie, budowanie, sprawdzanie, znakowanie i dokumentowanie.

PN-EN 1057 Rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu stosowane w instalacjach sanitarnych i
ogrzewczych.

PN-EN 1254 Miedz i stopy miedzi- £.3czniki instalacyjne. Cz.1. i cz.5

PN-EN 1044 Lutowanie twarde. Spoiwa.

PN-EN 1045 Lutowanie twarde. Topniki do lutowania twardego. Klasyfikacja i techniczne

warunki dostawy.

PN-B-02421 Izolacja cieplna przewodoéw , armatury i urzadzefi. Wymagania i badania odbiorcze.
PN-EN ISO 8497 Izolacja cieplna. Okreslenie wtasciwosci w zakresie przeplywu ciepla w stanie
ustalonym przez izolacje cieplne przewodéw rurowych.

PN-B-01411 Wentylacja i klimatyzacja -Terminologia.

PN-EN 12599 Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.

PN-ISO 7607-1 Budownictwo. Terminy ogélne,

PN-ISO 7607-2 Budownictwo. Terminy stosowane w umowach

PN-B-07873 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia
po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych.

PN-83/E-90150 Kable i przewody elektryczne. Wiasnosci drutéw miedzianych.

PN-04160 Przewody elektryczne.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe. Wydawnictwo Arkady- Warszawa 1988,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz.U.2003.47.401 )

Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 w sprawie
og6lnych warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U.2003.169.1650 )

Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie
bezpieczenstwa Ministra higieny pracy przy r¢cznych pracach transportowych ( Dz.U.2000,26.313)y
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych ( Dz.U.2004.92.881 )

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposoboéw deklarowania

zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem budowlanym
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(Dz.U.2004.198.2041 )

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004 w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodnosci ( Dz.U.2004.204.2087 )

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie systemOw oceny
zgodnosci, wymagan , jakie powinny spelnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE

(Dz.U.2004.195.2011)
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INSTALACJE WODNO — KANALIZACYJNE
1. WSTEP

Specyfikacja Techniczna dotyczy sposobu wykonywania roboét instalacji wodno - kanalizacyjnej
w ramach realizacji umowy. Niniejsza Specyfikacja Techniczna podaje ogdlne wymagania odnoszace
sposobu wykonania instalacji sanitarnej wodociagowej, cieptej wody i kanalizacyjne;j.

2. ZAKRES STOSOWANIA

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét.
3. MATERIALY.

Materiaty przewidziane w Projekcie Budowlano- Wykonawczym do wykonania instalacji
wodociggowej, kanalizacyjnej i osprzgtu sanitarnego , winny posiadaé aprobate techniczng wydang
przez upowazniony organ aprobujacy.

4. SPRZET.

Sprzgt uzywany do wykonania instalacji kanalizacyjnej winien odpowiada¢ wymaganiom instrukcji
producentéw, $wiadectw dopuszczenia i aprobat technicznych dla danego rodzaju materiatu.

5. TRANSPORT.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow instalacyjnych powinny odbywac si¢ tak,

aby zachowac¢ ich dobry stan techniczny.

6. WYKONANIE ROBOT.
OGOLNE WARUNKI PROWADZENIA ROBOT INSTALACJI KANALIZACYJNEJ.

Do rozpoczecia montazu instalacji kanalizacyjnej mozna przystgpi¢ po stwierdzeniu przez kierownika
budowy, ze:
- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczefnistwa pracy do prowadzenia
prac instalacyjnych.
- elementy budowlano-konstrukcyjne, majace wpltyw na montaz urzadzen instalacji kanalizacji
odpowiadaja zatozeniom projektowym.
Poziome przewody kanalizacyjne prowadzone pod posadzka, powinny by¢ ulozone ziemi na takiej
glebokosci, aby odleglos¢ od powierzchni podtogi do wierzchu przewodu wynosita co najmniej 30
cm. Przewody kanalizacyjne wykonane z P VC nalezy- prowadzi¢ w odlegtosci min. 10 cm od
rurociggoéw cieplowniczych. Nie wolno prowadzi¢ przewodow kanalizacyjnych, powyzej kabli
elektrycznych. Przewody nalezy mocowac do elementéw konstrukcji budynku za pomoca uchwytow
lub wspornikéw. Polaczenia kielichowe rur P VC nalezy wykonywac przy uzyciu pierscienia
gumowego o srednicy dostosowanej do zewngtrznej srednicy rury. Bosy koniec rury, sfazowany pod

katem 15-20°, nalezy wsung¢ do kielicha przy uzyciu pasty poslizgowe; .
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Minimalne Srednice pionowych przewodéw spustowych i ich podejs¢ do przyboréw sanitarnych
powinny wynosic;
* 50 mm do pojedynczego zlewu, umywalki lub wanny
¢ 100 mm do pojedynczej miski ustgpowe;.

Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewodow kanalizacyjnych wynosza:

- dla $rednicy do 100 mm - 2,5 %

- dla $rednicy 150 mm - 1,5 %

- dla srednicy 200 mm - 1,0 %
Maksymalne rozstawy uchwytoéw rur dla przewodow poziomych wynosza,:

dla srednicy od 50 do 100 mm -1,0 m
dla srednicy powyzej 100 mm -1,25 m
Przy przejsciu rurociggéw przez przegrody budowlane nalezy zastosowacé tuleje ochronne. W tulejach
nie moze by¢ polgczen rurociggéw. Przybory i urzadzenia laczone z urzadzeniem kanalizacyjnym
nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamknigcie wodne (syfony).
Miski ustepowe nalezy mocowa¢ do posadzki w sposob zapewniajacy fatwy demontaz i wiasciwe
uzytkowanie. Zlewozmywaki nalezy umieszcza¢ na szalkach kuchennych. Umywalki nalezy
umieszcza¢ na wysokosci 0,75-0,80 cm od posadzki.
OGOLNE WARUNKI PROWADZENIA ROBOT INSTALACJI WODOCIAGOWEJ.
Do rozpoczecia montazu instalacji wodociggowej mozna przystapic¢ po stwierdzeniu przez kierownika
budowy, ze:
obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia prac
instalacyjnych,
elementy budowlano-konstrukcyjne, majgce wplyw na montaz urzadzen instalacji wodociggowe;j
i cieplej wody odpowiadajg zatozeniom projektowym.

Przewody wodociggowe i cieplej wody nalezy prowadzi¢ po Scianach wewnetrznych lub
oodposadzkowo.
Przy przejsciu rurociggow przez przegrody budowlane nalezy zastosowac tuleje ochronne. W tulejach
nie moze by¢ potgczen rurociggow.
Nie wolno taczy¢ przewodoéw wodociggowych wody pitnej z siecig przewodow zasilanych z innych
zrédet. Niedopuszczalne jest bezposrednie polaczenie wodne przewoddéw wodociggowych z
przyborami sanitarnymi, kodami i instalacjami centralnego ogrzewania.
Przewody wodociggowe prowadzone przez pomieszczenia nie ogrzewane nalezy izolowaé przed
zamarznieciem. Maksymalne odlegtosci ( cm ) pomigdzy punktami mocowania przewodow

poziomych powinny wynosi¢:

$rednica przewodu DN woda zimna woda ciepta

15 150 150

25



20 150 150
25 200 200
32 200 200
40 250 250
50 250 250
65 300 300

Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiadaé¢ warunkom pracy (ci$nienie,

temperatura) danej instalacji

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT.

Odbiorowi cze¢sciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen instalacji, ktore zanikajg w wyniku
postepu robot, jak np. wykonanie bruzd, przebié, wykopow oraz inne ktorych sprawdzenie jest
niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego.
Odbiorowi miedzy operacyjnemu podlegaja:
- przebieg tras instalacji ,
- szczelno$¢ polaczen ,
- sposdb prowadzenia przewoddéw poziomych i pionowych,
- lokalizacja przyborow sanitarnych
BADANIA MATERIALOW INSTALACYJNYCH.
Badania te majg na celu sprawdzenie zgodnos$ci uzywanych materialéw instalacyjnych,

z wymaganiami podanymi w $wiadectwach dopuszczenia lub aprobatach technicznych.

8. ODBIOR ROBOT.
Na podstawie wynikow badan przeprowadzonych wg pkt 4.6 niniejszego rozdziatu, nalezy sporzadzi¢

protokoty odbioru robdt koficowych. Przy odbiorze koficowym nalezy w szczego6lnosci skontrolowac:

- uzycie wiasciwych materiatléw i elementéw urzadzenia,

- prawidlowos¢ wykonania potaczen,

- wielkos¢ spadkow przewodow,

- prawidtowos$¢ wykonania odpowietrzen,

- prawidtowos$¢ wykonania podpér przewoddw oraz odleglosci miedzy nimi,

- prawidlowos$¢ ustawienia armatury,

- zgodnos¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczng.
Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty izolacyjne nalezy uzna¢ za zgodne
ze Specyfikacja Techniczng. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy
uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i Umowa. W takiej sytuacji wykonawca obowigzany jest

doprowadzi¢ roboty- instalacyjne do zgodnosci z normg i przedstawié je do ponownego odbioru.
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9. PRZEPISY ZWIAZANE.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe. Wydawnictwo Arkady- Warszawa 1988,

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-81/B-J0700/0I Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/C-89206 Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku inylu,

PN-86/H-74083 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjne;j.

DIN 2000 Centralne zaopatrzenie w wodg pitng - wytyczne do wymagan stawianych wodzie pitnej. Planowanie,
budowa, eksploatacja instalacji (list. 1973)

DIN 1988 Przepisy techniczne na instalacje wody pitnej (TRWI):

Cz.1. Ogodlne przepisy techniczne DVG W (grudzien 988).

Cz.2. Materialy i odbiorniki DVGW (grudzien 988).

Cz.3. $rednice rur DVGW (grudzien 988).

Cz.4. jakos$¢ wody i uzdatnianie DVGW (grudzien 988).

Cz.5. Regulacja cisnienia DVGW (grudzien 988).

Cz.6. Instalacje przeciwpozarowe DVGW (grudzien 988).

Cz.7. Przeciw dziatanie szkodom korozyjnym (grudzien 988).

Cz.8. Eksploatacja urzadzen (grudzien 988).DIN 3389 Gotowe elementy izolacyjne do przewodow przetaczy
domowych w zaopatrzeniu w wodg i gaz. Wymagania i badania (sierp. 1984)

PN-81/B-10700/02 Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Przewody wody zimnej i cieplej z rur stalowych ocynkowanych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociaggowych — Wymagania techniczne COBRITI
INSTAL zeszyt nr 7.

/
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STACJA UZDATNIANIA WODY
1. Przedmiot ST

Przedmiotem specvfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wyvkonania i odbioru robot

zwiazanych z modernizacja stacji uzdatniania wody.

{ 2. Technologia stacji wodociggowej
- Stacja-wodociggowa pracowaé-bedziew-ukladzie-dwustopaiowego-pompowania—Woda surowaze—
studni wierconych pobierana bedzie pompami gigbinowymi i ttoczona do stacji uzdatniania wody.
Przed podaniem wody na filtry woda zostanie napowietrzona zestawie napowietrzajacym
cisnieniowym. Tak przygotowana woda zostanie skierowana do filtracji dwustopniowe] (z
mozliwoscia jednostopniowej filtracji) na filtrach pospiesznych cisnieniowych wypetnionych
ztozem Kwarcowym 1 Kkatalitycznym, gdzie przed kazdym stopniem dodatkowo 7zostanie
napowietrzona w cisnieniowym zestawie napowletrzajgcvm.
Uzdatniona woda kierowana bedzie do zbiornikdw wyrdownawczych, a nastgpnie zestawem
pompowym I stopnia ttoczona do odbiorcow.
Dezyntekeja wody bedzie dokonvwana w razie potrzeby przez dozowanie podchlorynu sadu do
wody plyngcej do zbiornikéw wyrdwnawcezych.

a) Wydajnos$¢ urzadzen uzdatniajgeych: 30 m /h.

b) Wydajnosé pompowni Il stopnia: 45 m /h (bez pompy rezerwowej).
Wody pochodzgee z plukania filtrow, po uprzednim ich przetrzymaniu i sklarowaniu
w odstojniku poptuczyn, beda odprowadzane do odbiornika. Stacja uzdatniania wody bedzie
w pelni /zaulomatyzowz‘ma. Wszystkie elementy jako calosé tj.: zestaw napowietrzajacy. zespoty
filtracyjne 1 zbiornik magazynowy wody czystej powinny posiadaé aktualny atest higieniczny
PZH dopuszczajacy je do wody pitnej
2.1. Ujecie wody - pompownia [ stopnia
Ujgcie wody stanowia studnie glgbinowe. w ktérych nalezy zdemontowad istniejgce pompy i
zamontowadé pompy z silnikiem o mocy LI kW lub rownowazne wykonane

ze stali 316 z silnikiem o mocy 7.5 kW

2.2. Napowietrzanie wody ci$nieniowe
Napowietrzanie i micszanic wody z powietrzem odbywaé sie bedzie w zestawie
napowietrzajacym 1000 lub rownowaznym o pojemnosci 1,7 m' wypehiony
pierécieniami VSP o powierzchni czynnej 185m*/m* w ilodci co najmniej polowy objetosci
zestawu aeracji. Powtoka zewngtrzna 1 wewngtrzna dwuskladnikowa ¢ gruboscei
1000  micrometrow - nakladana  natryskowo  elastomerem  poliuretanowym,

polimocznikowym, utwardzana chemicznie 1 termicznie. Na zaprojektowany zestaw



napowietrzania ZN sklada si¢: Aeratora cisSnieniowego PN 6 z stali czarnej $rednicy D=1000

mm,
Powloka zewnetrzna i wewngtrzna -
Powloka EPX1 jest dwusktadnikows bezrozpuszczalnikowq, bezszwowa ( nie zawiera

substancji lotnych) powloka wysokiej jakosci stosowana na powierzchnie stalowe

o O

grubosci 1000 micrometréw. Powloka naktadana natryskowo
elastomerem polimocznikowym, Przy cisnieniu min 150-200 BAR utwardzana chemicznie j
termicznie ( spetnione oba warunki) powtoka nie utlenia si¢ powloka odporna na zarysowania,
elastyczna i sprezysta EPX1 jest, trudno$cieralnym pokryciem o strukturze drobno porowatej
odpornym na agresywne substancje chemiczne np: rozcieficzone tugi, kwasy, alkohol,

detergenty, paliwa i inne ropopochodne, oczywiscie na wodg morskg réwniez. Powierzchnie

stalowe powinny by¢ odttuszczone i 0czyszczone mechanicznie (do SA2 A"). Powloka ma

-

tworzy¢ jednolita, monolityczng warstwe, szczelng i dobrze przylegajaca do podloza tworzgc
membrane izolacyijng ( nie dopuszcza sie wykonania urzadzen z miejscami niedostepnymi dla
prawidtowego wykonania powloki- np: wyciecia okienek na nogach, montaz tabliczek
producenta). ,

i Wytrzymatosé : ¥

Wiasciwosci fizyczne powloki:

S

! Wytrzymatosé na rozcigganie po 24h min. 16 MPa EN ISO 527

2 Wydtuzenie przy zerwaniu po 24h min. 400 % EN ISO 527

i Wytrzymato$é na rozcigganie (min) 22 MPa EN ISO 527
Wydtuzenie przy zerwaniu(min) 450% EN ISO 527

Przyczepnos¢ do stali powyzej 5 MPa EN ISO 4624

Twardosé Shore's 96A, 45D EN 1SO 868

B ey =

Scieralnos¢ (indeks Tabera, 1000g/1000 cykli, kota H22). ponizej 100mg EN ISO 5470-1
Mostkowanie rys (-20°C) Klasa A5 (>2.5 mm) EN 1062-7
Nasigkliwosé wodg (7 dni) do 2%
Wykonanie aeratora: okna w nogach, mocowanie elementéw zewnetrznych zapewniajace
prawidlowe wykonanie powlok wiaz na windzie, czgsci ruchome, pokrywy wlazow
cynkowane, wziernik 150mm cynkowany.
o Odpowietrznika, typ 1.12G 1,
o 1 wiaz boczny rewizyjny z windg
© Zloze w postaci pierscieni VSP,
O 2 przepustnic - ‘W obudowie epoksydowanej GGG50 z napgdami recznymi,
©  Orurowania — rur i ksztaltek ze stali kwasoodpornej; Kolnierze petne aluminiowe; Sruby,
podktadki, nakretki: ze stali ocynkowane;j,

o Konstrukgji wsporczej ze stali kwasoodpornej wraz z obejmami ze stali kwasoodpornej,
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Niezbednych przewoddw elastycznych,

Manometr,

<

o Zawdr bezpieczenstwa.

o Zawory czerpalne.
Nie dopuszcza si¢ stosowania kolnicrzy przetlaczanych, pocienianych. W celu udowodnienia
rownowaznosci nalezy zalaczy¢ do oferty: rysunek techniczny w skali rzut z gory, boku. przodu tyhu 1

od dolu,_atest PZH na kompletne urzadzenie, dcklaracjg zgodnosciUklad Napowietrzajgcy—musi

posiadac atest PZH na kompletne urzadzenie.

2.3. Filtracja

Zadaniem stacji uzdatniania wody bedzie dostarczanie wody o parametrach zgodnych

z obowigzujacym obecnie prawem oraz postgpem technicznym. Poniewaz woda podlegac bed zie
procesowi uzdatnianta w zakresie usunigcia podstawowych zwiazkow zelaza 1 manganu,
przyj¢to proces jej uzdatniania na zespotach filtracyjnych cisnieniowych. Metoda ta gwarantuje
skuteczne usunigcie ponadnormatywnych parametrow zelaza. manganu na ztozu katalitveznym Gl
o wysokodcl warstwy 0.5 m po wstgpnym jej napowietrzeniu. Filtracja rowniez capewni pe tne
zabezpieczenie przed zanieczyszczeniami bakteriologicznym, poniewaz w calym cyklu przeptyw
wody bedzie zamknigty, a wszelkie pracesy wlacznie z ptukaniem zestawow filtracyjnych
odbywad si¢ beda automatycznie.

Do uzdatniania wody przyjeto 2 szt, szeregowo pracujacych zespotow filtracyjuych (1+1).
Zaproj‘c‘i(tmv‘any zespot filtracyviny sktada si¢ z:

# Filtra cisnicniowego PN 6 z stali czarej o srednicy D=1800 mm,

A%

Powtloka zewngetrzna i wewngtrzna

Powtoka jest dwusktadnikowa bezrozpuszczalnikowa, bezszwowa ( nie zawiera

X/

substancji lotnych) powloka wysokiej jakosci stosowana na powierzchnie stalowe

. grubosei 1000 micrometrow, Powloka nakladana natryskowo
elastomerem polimocznikowym. przy cisnieniu min 150-200 BAR utwardzana
chemicznie i termicznie ( speinione oba warunki) powloka nie utlenia si¢ powloka
odporna na zarysowania. elastryczna 1 sprezysta jest, trudnoscieralnym pokryveiem
o strukturze drobno porowatej odpormym na agresywne substancje chemiczne np:
rozcicnczone tugi, kwasy, alkohol, detergenty, paliwa i inne ropopochodne. oczywiscie na
wode morska rowniez. Powierzehnie stalowe powinny byé odtluszezone t oczyszezone
mechanicznie (do SA2 A7). Powloka ma tworzy¢ jednolitg, monolityczng warstwe,

szezelny 1 dobrze przylegajaca do podtoza tworzac_ membrane izolacvina ( nie dopuszeza

si¢ wykonania urzadzen z miejscami nicdostgpnymi dla prawidlowego wykonania

powloki np: wycigcia okienek na nogach. montaz tabliczek producenta). Dzieki bardzo
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wysokiej odpornosci na scieranie filtr wewnatrz jest odporny na ruch ztoza i nie powoduje
wycierania powierzchni t nie ma korozji.

Wlasciwosci fizyczne powloki:

Wytrzymalosé na rozciaganic po 24h min. 16 MPa EN [SO 327

Wyvdluzenie przy zerwaniu po 24h min. 400 % EN SO 327

Wytrzymatosé na rozeigganie (min) 22 MPa EN 1SO 527

W 5’d > 5 ’ = P . 1508/ A JQO-S0F
3 " ‘I’tl'z‘t:ﬂi‘é‘[?ﬂ‘ﬂ_ CTWw ‘imrtt(mul‘ HOUW7 LN OO 2T

Przyezepnosc do stali powviej 3 MPa EN SO 4624

Twardosé¢ Shore'a 96A, 45D EN [SO 868

Scieralnos¢ (indeks Tabera. 1000g/1000 cyvkli, kota H22). ponizej 100mg EN ISO 5470-¢

Mostkowanie rys (-20°Cj Klasa A5 (>2.5 mun) EN 1062-7

Nasigkliwosc wodg (7 dni) do 2%
Wykonanie filtrow: okna w nogach, mocowanie elementéw zewnetrznych zapewniajace
prawidlowe wykonanic powtok wlaz na windzie. czesci ruchome, pokny wy wilazéw
cynkowane, wziemnik 150mm cynkowany, W filtrach od DN 1600 gorny wlaz zasypowy
zawulkanizowany guma na state (wielokrotny montaz i demontaz bez wymiany uszczelki- jej
brak). W dolnym dnie dodatkowy wtaz oprézniajacy z otworem min fit [20mm Przy
przytaczu bocznym zasilajacym wewnatrz filtra zakorczenie stozkiem dla rownomiernosci
naptywu i efektvwniejszego ptukania,
Drenaz wysokooporowy, dyszowy ze stali AISI 304, dysze PP szczelinowe, pionowe, montaz
/ci§fsz poprzez adapterowy system tuleii mocujacych ( wykonanie materiatowe: AISI 304,
PVC 60°Sh.A - PP/EPDM 65°Sh:A ) sumaryczna powierzchnia otworéw nie powinna

wynosi¢ mniej niz 3,5% powierzchni filtra |

#  Odpowietrznika. typ 1.12G |7,

7 Wziernik

»  Zloza filtracyjnego,

»  Wlaz boczny z winda

» 6 przepustnic w obudowie epoksvdowanej GGG30 z napedami pneumatyczoymi
oraz sygnalizacja potozenia on/off,

» Orurowania — tur i ksztaltek ze stali 1.4301, Kotnierze pelne aluminiowe; Sruby,
podkladki, nakretki: ze stali ocynkowaney,

# Konstrukeji wsporczej ze stali 1.4301wraz 7 obejmami,

# Niezbednych przewoddw elastycznych,

»  Manometry,

» 7Zawory czerpalne.

Nie dopuszcza si¢ stosowania kotnierzy przettaczanych, pocienianych, Qdgatezienia rurociggdw sa

wykonane metodg ksztaltowania szyjck.



[nspektor nadzoru winien sprawdzié¢ zastosowane zioze filtracyjne. ktdre w znaczacy spos

Q

b

bedzie redukowalto ponadnormatvwne zwiazki zelaza, manganu. Z zasvpania zloza filtracyjneco
v p ) ] j yp ¥ g

nalezy sporzadzi¢ protokot i okreslié ilosé ztoza.
Zloze kwarcowe

- Uziamienie 0,71-1,25mm

- Srednica czynna d10 - 0,78mm

- Wspdlczynnik nierdwnomiernosci WR = [.3

- Porowatos¢ — 40%

- Zawartosc zanteczyszezen tlasto-gliniastych <1%

- Zawartosc slarczandw i siarczkow — niedopuszezalne

- Zawartosé zanieczyszezen organicznyeh - niedopuszezalne
- Zawartosé weglandow <%

- Zawartosé krzemionki > 90%

- Scieralnosé ziaren <0,5%

- Rozkruszalnosé <4%

- Atest PZH

Zloze braunsztynowe

- Uziamnienie [ — 3 mm

- Srednica czyana d10 — 1.3 mm

- Wspdlezynnik aierownomiernosei WR — 1.3

- Gg;stgai’c' pazorna — 4,0 — 4.2 g/cm3i

- Cigzar nasvpowy 1.9 — 2.0 t/m3

- Zawartos¢ wedlug miareczkowania MnO2 >82% (nie liczona za pomocg wskaznika)
- wilgotnose <3%

- nle wymaga regeneracji.

- Atest PZH

Zloza filtracyjne powinny by¢ zgodne z normg PN-EN [2904
Zto7a filtracyjne kwarcowe powinny charakteryzowad si¢ nastepujacymi wiasciwosciami:

» - zawiera¢ min. 97% SiOs,

#» - maksymalna ilos¢ podziarna dla granufacii drobnej 3%,
# - maksymalna iloé¢ poadziama dla granulacji drobnej 3%,
# - maksymalna ilos¢ podziama dla granulacji grubej 10%,
» - maksymalna ilo$¢ podziama dla granulacji grubej 10%.



Zespol Filtracyjny musi posiadaé atest PZH na

kompletne urzadzenie.

2.4. Plukanie filtrow
Ptukanic ztéz filtréw odbywad sie bedzie powietrzem i woda automatycznie po okreslonym

uplywie czasu. Wody z ptukania filtréw odprowadzane beda do odstojnika poptuczyn. Osad

M€ m .

z osadnika bedzie usuwany raz do rokKu za pomocd wozu asenizaCy[nego 1 wywieziony na

wysypisko smiect. Ptukanie wykonywane bedzie powietrzem i woda kazdego filtra oddzielnie:

- wzruszenie zloza filtracyjnego powietrzem przez uktad dmuchawy UD, Q= 183 m’ /h, p~4 m,
P=5,3 kW, zawdr bezpieczenstwa. facznik amortyzacyjny , zawor zwrotny tvp 402,
przepustnica odcinajaca oraz orurowanic ze stali nierdzewnej,

- ptukanie wodg czystg tloczong przez pompe pliczna 5,5 kKW.

Q=110 m’ /b, p=12 m, P=5.5 kW

- ulozenie ztoza woda surowa

- spust pierwszego filtratu do kanalizacji.

- powrdt do normalnej pracy (filtracji).

Przemywanie filtra i spust picrwszego filtratu wykonywane bgdzie pompg ptuczna zamontowang

na ramie zestawu pompowni Il Procesem piukania sterowaé bedzie sterownik swaobodnie

programowalny z komunikacja Profibus-DP z szafy sterujgeej pracg uktadu technologicznego.

Odgat¢zienia kolektordw sa wykonane metoda ksztaltowania szyjek. W celu udowodnicnia

ro’wnoyffainoricé nalezy zataczy¢ do oferty: rysunek techniczny w skali rzut z gory, boku. przodu tytu i

od daotu, atest PZH na kompletne urzgdzenie, deklaracje zgodnosei. Uktad Dmuchawy musi posiadaé

atest PZH na kompletne urzadzenie

2.5. Dezynfekcja wody
Dla projektowane] stacji zaprojektowana zostata metoda dezynfekcji poprzez chlorowanie
padchlorynem sodu. Do tego celu zostanie zamontowany na sicanie

_z osobno zamontowanym zbiornikiem na podchloryn saodu V=100 | (wersja rozlgczna).
Metoda te¢ przyjeto ze wzgledu na dostepnosé urzadzen i srodka chemicznego. jej skutecznosc
oraz ze wzgledu na fakt, ze woda niec musi byé stale poddawana dezynfekcji. Proces ten
uruchamiany be¢dzie dopiero na polecenie inspektora sanitarnego po uzyskaniu zlych wynikdow

bakteriologicznych wody uzdatnionej.

2.6. Magazynowanie wody uzdatnionej
Dla projektowancgo ukladu zaprojektowano dwa zbiorniki wyréwnawcze, ktdrych zadaniem

bedzic gromadzenie wody uzdatnione), czystej. Przez zbiornik przeplywac bedzic caty objetosé

[}
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produkowanej wody. Do retencji wody zostanie zastosowany zbiorniki na fundamencie, stalowe,
stojgce o pajemnosci 100 m” kazdy. ZRV stojace 100 3 kazdy, ocieplone welng mineralna grubosci

10 em. pokryte blachg aluminiowa.

2.7. Pompownia II

Pompownia Il stopnia bedzie pompownig wysokiego cisnicnia i tloczy? bedzie woda ze zbiorniika

TeTenCyY Nego do sieci wodociggowe]. Jako pomipowni¢ [ Stopnid Zastosowana zestaw, opacty ria 4

pionowych pompach 5 mocy 4 kW kazda. z ktéryeh jedna stanowi tzw. rezerwe
czynna. Dobrano zestaw 4.0 kW = /3.5 kW . Wvdajnodé zestawu

przy wvs. podnoszenia H=43m, Q=35 m'/h przy pracy trzech pomp ze sterownikiem swobodnie
programowalnym z komunikacjg Protibus-DP. Kazda pompa sterowana jest za pomoca
przetwornicy czestotliwoser obrotéw. Odgalezicnia kolektordw sa wykonane metods ksztaltowania
szvjek. Nie dopuszcza sig¢ stosowania kotnierzy przetlaczanvch, pocienianych. Nie dopuszeza sie
stosowania sterownikéow dedvkowanych np. Enel RP, IC 2008, Emsyndia itp. W zestawie begd zie
zabudowana pompa do ptukania filtrow /5.5 kW o wydajnosci Q=110 m /h przy
H=12m. Parametry falownika - Do kazdej pompy przypisany jeden falownik (przemiennik
czgstatliwosei), ktory spetnia ponizej opisane parametry techniczne:

a) falownik posiada whudowany filtr RFIL klasy A2/C3 ograniczajgey zaktécenia zgodnie z normami
IEC 61000i EN 61800 oraz wbudowany dlawik w obwodzie DC dla ograniczenia wplywu obwodu
wejsciowego na Ksztatt napigeia zasilania,

b) spra,x’t':noéé przemicnnika z whudowanym ftiltrem i dtawikiem co najmnic 9 7%,

¢) jest zabezpieczony przed awaryjnym przerwaniem obwodu obcigzonego silnika podczas pracy na
Wy[Sciu z inwertera,

d) co najmniej cztery setupy — mozliwos§é prostego wyvboru jednego z czterech réznych trvbéw pracy
(opisanych oddzielnymi zestawami parametréw przetwornicy), wybor setupu bez koniccznosei
zattzymania falownika.

e) posiada fabryczaic wbudowany port szeregowy RS4835 (Modbus} oraz port USB

£) ma mozliwosdé podtyczenia termistora silnika i czujnika PT100

2) posiada mozliwosé montowania obok siebie bez przerw migdzy nimi,

h) posiada wydzielony kanal chlodzenia elementdw moey odscparowany od kart elektroniki stopniem
ochrony [P54,

1) posiada pokryveie kart elektroniki zabezpicczajace przed wplywem agresywnego Srodowiska

w klasie 3C3 wedlug normy 1EC 721-3-3,

1) posiada wbudowane funkcje energooszczedne automatycznego dopasowania do silnika z

zasprzegnigtym silnikiem oraz automatyezna optymalizacje energii,



k) posiada panel sterujacy w jezyku polskim umozliwiajacy wyswictlanic 5 dowolnych wartosci pracy
przetwornicy lub silnika, znakowo lub za pomocg wykreséw oraz mozliwosé wyswictlenia rejestru
alarmow,

I) posiada funkcje zabezpicczajace przed praca poza charakterystyky pompy, przed suchobiegiem,
mozliwos¢ dzielenia rampy hamowania i rozruchowej oraz wbudowany prosty sterownik logiczny,

b posiada mozliwosé wyswietlania do 3 komunikatow programowalnych przez uzytkownika

M“ ‘ML. ‘ ”%

zZaleznych oa zewngtrznych sygnaiow podlgczonych do przefwornicy

m} produkowany jest z zachowaniem dbaloset o srodowisko naturalne zgodnie z norma [SO 14000

n} produkowany jest zgodnie z systemem zapewnienia jakosci [SO9001

a} producent falownikéw zapewnia serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w Polsce, oraz punkt
serwisowy wypasazony w padstawowe czesci serwisowe w odleglosci nic wigkszej niz 60 km od
stedziby [nwestora[Zamawiajacego|. Informacja o parametrach pracy uktadu na panelu szafy

sterowniczej.

2.8. Sterowanie i automatyka
Zaprojektowano petng automatyk¢ pracy stacji uzdatniania wody za pomoca sterownika

Na szafie rozdzielni technologicznej zostanie zamontowany kolorowy panel dotykowy
7. Obstuga stacji polegac bedzic na ewentualnym dozorze i codziennym sprawdzeniu
aktualnych parametréw. Sterowanie zostanie zainstalowane w specjalnej szafie sterowniczej.
Szafa technologiczna zapewniac¢ musi nastgpujace ["unkéje:
wtqcz;a’é 1 wylaczaé pompy [ stopnia w zaleznosci od poziomu wody w zbiorniku retencyjnym,
sterowa¢ pompa ptuczng i dmuchawg do wzruszania ztoza, sterowac pracg przepustnic z napgdem
pneumatycznym, umozliwiaé odczyt aktualnych parametrow podczas pracy stacji tj.: cisnienie
powictrza do aeracji, wydajnosé t cisnienie wody surowej, ptucznej i uzdatnionej, poziom wody

w zbiomikach retencyjnych i w odstojniku popluczyn itp.

2.9 Orurowania i armatura

Przepustnice.

W celu zamknigcia lub otwarcia przeplywu wody do urzadzen technologicznych zastosowano
nowaczesne przepustnice odcinajace w epoksydowanym korpusie z zeliwa GGG30 z dvskiem
dzielonym ze stali nierdzewnej, z elastycznymi pinami ze stali nierdzewnej stuzacej do wykrywania
wycickow, z dwuwarstwowym wzmocnionym uszezelnieniem. z tulejami osiujgeymi walek i
redukcyjnymi tarczami pomi¢dzy watkiem 1 korpusemi. Przepustnice zamontowanc na [iltrach
wyposazone w sifownikami pneumatyczne, z zaworkami sterujgeymi i zaworkami thumigcymi.
Przepustnice poza ukladem filtréw wyposazone sa w dzwignig. Nie dopuszcza si¢ stosowania

przcpustnic z dyskiem innym niz ze stali nicrdzewnej oraz w korpusie z zeliwa ponize] GGG30.

ot
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Armature w instalacjach wewnetrznych nalezy montowac¢ w miejscach dostepnych, umozliwiajacych
personelowi eksploatacyjnemu obstuge i konserwacje.

Przed montazem nalezy z armatury usuna zanieczyszczenia, a w przypadkach specjalnych
(urzadzenia sprezonego powietrza, tlenu itp.) rownie) thiszcz, zastosowany jako przejsciowa ochrona
antykorozyjna. Nalezy usuna¢ z armatury zeslepienia.

Armature o masie przekraczajacej 30kg - niezaleznie od Srednicy przewodu — nalezy ustawia¢ na
odpowiednich trwatych podparciach, nie pozwalajacych na przecigzenie przewodow.

Na przewodach poziomych armature¢ nalezy w miar¢ mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu aby
ulatwié personelowi eksploatacyjnemu obstuge i konserwacje.

Armature zaporowa nalezy ustawia¢ tak, aby kierunek strzalki na korpusie byt zgodny

z kierunkiem ruchu czynnika w przewodzie.

Odpowietrzniki.

W celu odprowadzenia nadmiaru powietrza z instalacji technologicznej zastosowano wysokosprawne
odpowietrzniki ze stali nierdzewnej.

Orurowanie

Orurowanie wykonac¢ ze stali kwasoodpornej 1.4301, potaczenia kotnierzowe i spawane w technologii
TIG. Kotnierze petne aluminiowe wg normy DIN2642 (nie dopuszcza si¢ kotnierzy przettaczanych,
pocienianych), sruby stalowe ocynkowane lub kadmowane w tulejach aluminiowych. Odgatezienia
rurociggdéw sa wykonane metoda ksztattowania szyjpk. W celu zachowania wysokich parametrow
projektowanego obiektu zastosowano wykonawstwo oparte na wykonéniu rurociggéw ze stali
kwasoodpornej na hali montazowej Wykonawcy i poprzez dostarczanie na budowg¢ gotowych
potproduktow do szybkiego montazu. Przy wykonywaniu rozgalezien rur nalezy zastosowaé
technologie wyciagania szyjek metodg obrobki plastycznej.

Potaczenia kotnierzowe

Polaczenia spawane rurociagdw i ksztaltek powinny by¢ wykonywane po przygotowaniu

koncowek do spawania zgodnie z wymaganiami przedmiotowej normy PN-ISO 6761.

Natomiast ksztalty ztaczy spawanych potaczen kré¢céw i odgalezien powinny by¢ zgodne

Z przedmiotowa norma PN-B-69012.A. Jakos¢ polaczen spawanych rurociagéw, ksztaltek, kroccow i
odgatezien powinna odpowiada¢ co najmniej klasie W3 wadliwosci ztgczy spawanych okreslanych
przedmiotowa norma PN-M-69775.

Polaczenia spawane

Wymagania ogoélne dla polaczen spawanych okreslone sa w tomie III WTWiO. Wymagania
szczegolowe, w zaleznosci od rodzaju materiatu oraz wymaganej wytrzymatosci, sposob badania i
kontroli spawow powinny by¢ podane w technologii wykonania robdt spawalniczych. Potaczenia
spawane wykonane metoda zapewniajacg wlasciwy przetop bez wewnetrznego wyplywu spoiny
(spawane w ostonie argonu lub odpowiedniego topnika

z antyutleniaczem),
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Kontrola spawow.
Wykonawca powinien udostgpni¢ spawy do kontroli. Wykonawca na zyczenie Inzyniera przedstawi
spawy do testow pod nadzorem przedstawiciela Inzyniera. Wszystkie spawy powinny by¢ testowane
wedlug punktu ,,A” jak opisano ponizej. Jezeli w opinii Inzyniera wigcej niz 10% spawoéw nie
przechodzi testow moze on zadac testow opisanych w punktach B, C lub D:
A. Kontrola wizualna calego spawania po stronie spawu i grani.
B. Spawy, ktore nie moga by¢ sprawdzone wizualnie po stronie grani powinny podlega¢ kontroli
radiograficznej obejmujacej przynajmniej 10% catkowitej dlugosci takich spawow, pod nadzorem
Inzyniera. Szorstkie kofice spawow, przeznaczone do kontroli powinny by¢ oczyszczone.
C. Inzynier moze rowniez zazada¢ radiograficznej lub kapilarnej kontroli koloru do 10%
wszystkich spawow pod jego nadzorem.
D. Szorstkie kofice spawow, przeznaczone do kontroli powinny by¢ oczyszczone.
E. Jezeli radiograficzna lub kapilarna kontrola koloru wykryje niedopuszczalne bledy kontrola begdzie
rozszerzona. Z reguly wykrycie wadliwego spawu pociagnie za sobg kontrole dwoch sasiednich
spawdw tego samego typu.
F. Jezeli te spawy beda akceptowane, kontrola nie bedzie dalej rozszerzana.
G. Jezeli jeden lub obydwa spawy beda wadliwe, kontrola bedzie dalej rozszerzana zgodnie
z zaleceniami Inzyniera.
H. Jezeli ,,B” i” C” nie s3 wymagane ,,D” nie bedzie stosowane.
Kryteria dopuszczenia sa nastepujace: .
e na spawach stali odpornej na korozj¢ obydwie strony spawow muszg by¢ metalicznie czyste
fbfub posiada¢ biate wykonczenie bez §ladéw oksydowanej zgorzeliny i odbarwienia.
e wizualna i kapilarna kontrola koloru, szwy spawalnicze musza uzyska¢ 3 klas¢ bez wad grani.
e w przypadku kontroli radiograficznej szwy spawalnicze musza by¢ zdolne do uzyskania
najwyzszej klasy okreslonej Polskimi Normami dla kontroli spawow.
Wykonawca dostarczy niezbgdny sprzet do testow.
Testy bedg powtdrzone do chwili otrzymania satysfakcjonujgcych wynikow.
2.10 Rozruch mechaniczny, hydrauliczny i technologiczny

Okreslenie przedmiotu rozruchu

Przedmiotem rozruchu sa obiekty, maszyny, urzadzenia i instalacje technologiczne stacji
uzdatniania wody. Zakres zadania rozruchowego przyjeto zgodnie z Zarzadzeniem nr 37 Ministra
Budownictwa i Przemystu Materialéw Budowlanych z dnia 1.08.1975r w sprawie rozruchu in-
westycji (Dz.U. MB i PMB nr 5/75, poz. 14, zalagcznik nr 2). Wykonawca przedstawi Inzynierowi
do akceptacji zarys metodologii Robédt, projekt organizacji | harmonogram Robdt uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane Roboty zwigzane z wykonywaniem rozruchu. Zarys

metodologii Robét powinien by¢ sporzadzony przez Wykonawce zgodnie z odpowiednimi normami
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i zawiera¢ wszystkie niezbedne elementy Robot zwigzane z wykonaniem zakresu Robot zawartych
w niniejszych wymaganiach.
Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania i przeprowadzenia kompleksowego rozruchu
modernizowanych stacji uzdatniania wody. Przed rozpoczgciem rozruchu nalezy opracowac
Dokumentacje Rozruchowa uzgodniona z Inzynierem. W ramach rozruchu Wykonawca zapewni
osiggniecie wilasciwych, zalozonych w projekcie technologicznym parametréw pracy wszystkich
urzadzen technologicznych Stacji, w przypadku braku osiggniecia efektu koncowego Wykonawca jest
zobowigzany wprowadzi¢ niezbg¢dne zmiany.
Podstawowymi warunkami przystapienia do rozruchu sa:
o catkowite zakonczenie Robdt budowlano-montazowych,
o zakonczenie prob montazowych zgodnie z dokumentacja techniczno-ruchowa maszyn i
urzadzen oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych,
a w szczego6lnosci dotrzymanie zalozonych warunkéw pracy:
- napedow mechanicznych,

- napedow i sitownikoéw hydraulicznych, szczelnosci uktadéw i instalacji,

zabezpieczen, sygnalizacji, ogranicznikow, itp.,

- oznakowania urzadzen wodnych i kanalizacyjnych,

o usuniecie usterek budowlano-montazowych ujawnionych w okresie przeprowadzania préb
- montazowych,

o zakonczenie prac regulacyjno-pomiarowych uktadoéw elektrycznych, a w szczegolnoscei:

e}

sprawdzenie z dokumentacja poprawnosci wykonania obwodow sitowych i dziatania
o /obwodéw sterowania,

o wyregulowanie aparatury ruchowej i sterowniczej,

O

sprawdzenie poprawnosci dziatania przynaleznych zabezpieczen,
o wykonanie pomiaréw skutecznosci uziemienia ochronnego lub szybkie wylaczenie, w razie

koniecznosci suszenia maszyn elektrycznych,

o sprawdzenie i wstgpna regulacja maszyn elektrycznych, aparatury kontrolno pomiarowej
i automatyki, a w szczegdlnosci:
o sprawdzenie i uruchomienie cztonéw wykonawczych automatyki,

o cechowanie i regulowanie instalacji oraz urzadzen, w ograniczonym zakresie umozliwiajgcym

mierzenie wielko$ci przewidzianych projektem,

o zabezpieczenie uruchamianych stanowisk i urzadzen w niezbedne czynniki energetyczne:

o energie elektryczna,

o wodg,

o sprawdzenie protokolow odbioréw czesciowych i inspektorskich, protokotow z prac

regulacyjnych, protokotow z prac regulacyjno-pomiarowych, atestow i $wiadectw

technicznych, itp.
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o zaznajomienie si¢ z dokumentacja w zakresie:

- dzialania urzadzefi mechanicznych i ich smarowania,

- schematéw potlaczen elektrycznych, AKPiA,

- dzialania urzgdzen hydraulicznych,

- instrukcji obstugi i konserwacji,

- instrukcja rozruchu (ujgtej w DT-R urzadzen firmowych),

- sposobu sterowania,

- ogolnych wytycznych i przepiséw BHP i przeciwpozarowych,

o sprawdzenie zgloszenia inwestycji we wladzach wodnych,

o zaznajomienie si¢ z obowigzujacym przepisami w zakresie eksploatacji obiektow i urzadzen
W koncowych pracach budowlano-montazowych i technicznych odbiorach powinna uczestniczy¢
grupa rozruchowa.
Rozruch przeprowadzi¢ nalezy z uwzglgdnieniem jego podziatu na:

- Rozruch mechaniczny.

- Rozruch hydrauliczny.

- Rozruch technologiczny.

- Rozruch AKPiA.

- Rozruch urzadzen i sieci energetycznych.

ROZRUCH MECHANICZNY
Rozruch mechaniczny ma na celu sprawdzenie czystosci, szczelnosci obiektow, droznosci przewodow,
prawidjowosci zamocowani i dzialania urzadzen, uruchomienie maszyn i mechanizméw (zgodnie
z instrukcja rozruchu branzy mechanicznej i DT-R poszczegdlnych urzadzen), dokonanie préb
ruchowych i prébnych przejazdéw na biegu luzem, itp. Proby te przeprowadzi¢ nalezy oddzielnie dla
elementéw i wyposazenia obiektow oraz odcinkow przewodéw przynaleznych do poszczegdlnych
weztow ruchowych. Rozruch mechaniczny obiektow i urzadzen przeprowadza si¢ NA SUCHO,
kolejno poszczegdlnymi weztami technologicznymi. Ta faza rozruchu ma na celu doktadne
sprawdzenie wszystkich obiektéw, maszyn i urzadzen wchodzacych w sklad danego wezta i powinna
by¢ poprzedzona rozruchem urzadzen energetycznych i zasilajacych. Podczas rozruchu
mechanicznego nalezy sprawdzic :

o potagczenia przewoddw technologicznych,

o dziatanie armatury,

o prawidlowo$¢ montazu maszyn i urzadzen, a w szczegdélnosci ustawienia ich na plytach

fundamentowych, zamocowaniu oraz wspolosiowosci ustawienia maszyny i napedu,
o czystos¢ obiektow takich jak: odstojnikéw popluczyn, stawu osadowego, pompowni, komor

technologicznych, komor filtréw, studzienek.
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Dodatkowo nalezy zapozna¢ si¢ dokladnie z DTR poszczeg6lnych maszyn i urzadzen. Po uzyskaniu
pozytywnych rezultatéw ze sprawdzania wizualnego mozna przystgpi¢ do rozruchu mechanicznego
maszyn i urzadzen wyposazonych w napg¢dy. Dotyczy to pomp, zgarniaczy, przelewow i armatury
z napgdem elektromechanicznym. Przed uruchomieniem agregatu z napg¢dem elektrycznym nalezy
sprawdzié:

o funkcjonalno$é, sterowanie blokady, sygnalizacje, zabezpieczenia i urzgdzenia pomiarowe,

o instalacja do smarowania i chlodzenia wraz z ewentualna regulacja, oraz

o przeprowadzié¢ regulacje pod wzgledem mechanicznym.
Zakonczenie powyzszych czynnosci z wynikiem pozytywnym pozwala na uruchomienie maszyny lub
agregatu na luzie, ktére nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta, zawartymi w DT-R
danej maszyny i napedu. Zakonczenie rozruchu mechanicznego z wynikiem pozytywnym powinno
by¢ zamkniete protokodtem przekazujagcym cze$¢ lub catos¢ obiektow i urzadzen do rozruchu

hydraulicznego.

ROZRUCH HYDRAULICZNY
Do rozruchu hydraulicznego nalezy przystapi¢ po zakonczeniu rozruchu mechanicznego. Rozruch
hydrauliczny polega na przeprowadzeniu prob rozruchowych pod obcigzeniem woda oraz kontroli
poziomow przelewow, spadkow, szczelnosci i wzajemnego usytuowania wysokosciowego obiektow
i elementéw bez prowadzenia proceséw technologicznych. Dotyczy to w szczegblnosci obiektow i
urzadzen przeznaczonych bezposrednio do transportu i przerébki mediéw. Wykonanie prob
hydraulicznych jest sprawdzajacym testem jako$ci prac montazowych, realizowanym w ramach prac
wykonatwezych. W czasie przeprowadzania rozruchu nalezy sprawdzié szczelnoé¢ i prawidtowo$é
hydraulicznego funkcjonowania wszystkich obiektéw i urzadzen. Celem rozruchu jest m. in.:
o sprawdzenie szczelnosci i kontrola nalezytego dziatania wszystkich obiektéw i urzadzen,
w tym przewoddéw grawitacyjnych i cisnieniowych,
o sprawdzenie wzajemnego usytuowania wysokosciowego poszczegolnych obiektow
i elementow oraz wielkosci spadkow koniecznych dla przeptywu mediow,
o oczyszczenie przewoddw i przemycie ich czysta woda,
o sprawdzenie dziatania poszczegélnych elementow oraz ich regulacja za pomocg
przepuszczenia przez urzadzenia wody, aby zauwazone usterki mogly by¢ usuniete
w bezpiecznych warunkach sanitarnych,
o regulacja pozioméw przelewowych,
o sprawdzenie parametrow pracy zamontowanych urzadzen
o regulacja elementoéw AKPiA,

o regulacja armatury sterowanej recznie i elektrycznie,
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o stopniowe obcigzanie urzadzen, az do osiggniecia pelnego przeptywu obliczeniowego oraz
ostateczne uregulowanie i sprawdzenie dziatania uruchamianych obiektéw, jak rowniez

ustalenie parametrow ich pracy.

ROZRUCH TECHNOLOGICZNY
Ostatnia faza rozruchu obiektow jest jej rozruch technologiczny. Zadaniem prowadzonego rozruchu
technologicznego jest przede wszystkim:
o sprawdzenie dziatania mechanizméw w warunkach ich rzeczywistego obcigzenia mediami,
o doprowadzenie do prawidtowego procesu uzdatniania wody.
Rozruch nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi podanymi w projekcie rozruchu.
Zakonczenie czynno$ci rozruchowych moze nastapi¢ po osiagnigciu prawidtowych
parametrow proceséw technologicznych oraz wlasciwej pracy obiektéw i urzadzen.
Niezbednymi warunkami rozpoczecia rozruchu technologicznego jest:
o zakonczenie rozruchu mechanicznego i hydraulicznego,
o zapewnienie doplywu do obiektéw medidow w odpowiedniej ilosci i o skladzie nie

odbiegajacym zbytnio od przyjetego w dokumentacji technicznej projektowej,

Dezynfekcja ukladu technologicznego
Dezynfekcja powinna by¢ przeprowadzona przed oddaniem przebudowanej Stacji Uzdatniania do
ruchu. Dezyﬁfekcje nalezy prowadzi¢ za pomocg podchloryriﬁ sodu. Po przeprowadzonej dezynfekcji
nalezy uzyska¢ pozytywne wyniki bakteriologiczne. Dezynfekcja zbiornikow polega¢ bedzie na
wykonafiiu natrysku /zmyciu $cian i posadzki/ roztworem wody z chlorem o zawartosci 50 mg/l, a
nastepnie zmyciu scian i posadzek sama woda.
Prace zwigzane z dezynfekcja przy zastosowaniu podchlorynu sodu nalezy prowadzi¢ zgodnie z
przepisami bhp z zachowaniem wymaganych srodkdw ochrony indywidualnej pracownikow.
Wody wykorzystane do dezynfekcji nalezy zdechlorowaé przy wykorzystaniu tiosiarczanu sodu i po
tym zabiegu mozna wprowadzi¢ do kanalizacji sanitarnej. Dopuszcza si¢ przeprowadzenie dezynfekcji
z¥6z wodnym roztworem KMnO4 . Dezynfekcje nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi
producenta. Przed przystapieniem do przeprowadzenia dezynfekcji zt6z, Wykonawca winien
przekaza¢ Inzynierowi instrukcje procesu dezynfekcji.
Sklad grupy rozruchowej.
Proponuje si¢ powolanie grupy rozruchowej w nastepujacym sktadzie, kierownik grupy
rozruchowej oraz 4 do 5 os6b, w tym:

elektryk,

automatyk,

mechanik,

konserwator,
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Razem minimalny sklad grupy rozruchowej wynosi 4 0so6b oraz dodatkowo wydelegowane do
wspolpracy osoby reprezentuje Projektanta. Pozadane jest aby obstuga eksploatacyjna stacji
wodociggowej odegrala istotng role przy przeprowadzaniu rozruchu. Pracownicy ci powinni
stanowi¢ uzupelnienie lub wchodzi¢ do grupy rozruchowej. Grup¢ rozruchowa powotuje

Wykonawca, po uzgodnieniu sktadu osobowego z Inzynierem.
3. Przepisy zwiazane

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociaggowych

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

BN-81/9192-04 Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki techniczne
wykonania i wbudowania.

PN-B-02863:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne. Siec wodociggowa przeciwpozarowa.

PN-81/B-01700/00 Instalacje wewnegtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania

i badania przy odbiorze. Wspélne wymagania i badania.

BN-73/6212-13Wodociagi. Stacje filtréw pospiesznych zamknigtych. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

PN-85/B-10702 Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania

BN-88/B-8972-07 Pompownie wodociggowe. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-78’/"{9192-02 Wodociagi wiejskie. Przewody ci$nieniowe z rur z tworzyw sztucznych

i azbestowo - cementowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-81/B-10700/01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania

i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

PN-81/B-10700/04 j.w. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.
PN-91/M-54910 Wodociagi. Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w instalacji
wodociggowej.

DIN 2000 Centralne zaopatrzenie w wode pitng - wytyczne do wymagan stawianych wodzie pitnej.
DIN 1988 Przepisy techniczne na instalacje wody pitnej (TRWI):

Cz.1. Ogoélne przepisy techniczne DVG W (grudzien 988).

Cz.2. Materialy i odbiorniki DVGW (grudzien 988).

Cz.3. é$rednice rur DVGW (grudzien 988).

Cz.4. jako$¢ wody i uzdatnianie DVGW (grudzien 988).

Cz.5. Regulacja cisnienia DVGW (grudzien 988).

Cz.6. Instalacje przeciwpozarowe DVGW (grudzien 988).
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Cz.7. Przeciw dziatanie szkodom korozyjnym (grudzien 988).
Cz.8. Eksploatacja urzadzen (grudzien 988).

Uwaga! X

Jezeli w jakimkolwiek miejscu w SIWZ oraz w zafacznikach do niej zostaty wskazane znaki
towarowe, patenty lub pochodzenie materiatéw czy urzadzen stuzacych do wykonania niniejszego
zamoOwienia - wszgdzie tam Zamawiajacy dodaje wyrazy ,,lub réwnowaZne".l

Do urzadzen wskazanych w projekcie budowlanym, dla ktérych sa wskazane znaki towarowe,
patenty lub pochodzenie mozna stosowaé urzadzenia réwnowazne. Urzadzenia réwnowazne

powinny spetnia¢ parametry projektowe i nie powinny by¢ gorsze od zastosowanych

w dokumentacii projektowe;j .



