

Więcbork, dnia 28.03.2019 r.

SB.271.4.2019

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie:

„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Więcbork (aglomeracja Więcbork) – Runowo Krajeńskie”

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), Zamawiający – Gmina Więcbork, ul. Mickiewicza 22, 89-410 Więcbork udziela wyjaśnień na pytanie wniesione do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

dotyczy części 2 zamówienia: „Przebudowa stacji uzdatniania wody i budowa dwóch zbiorników retencyjnych”

Pytanie

W związku z dużym zakresem zadania „Przebudowa stacji uzdatniania wody i budowa dwóch zbiorników retencyjnych”, prac wielkobranżowych m.in. obejmujących roboty budowlane, technologiczne i elektryczne, wykonanie przedmiotu zamówienia do 30.09.2019 r. wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie z PINB w Sępólnie Krajeńskim jest bardzo trudne do wykonania przy obecnym rynku podwykonawców i dostawców materiałów, w związku z powyższym prosimy Zamawiającego przedłużenia terminu wykonania zamówienia do końca listopada, grudnia 2019 roku.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na przedłużenie terminu wykonania zamówienia do końca listopada, grudnia 2019 r. Przedmiotowe zadanie współfinansowane jest ze środków zewnętrznych – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i zgodnie z umową o dofinansowanie zakończenie realizacji projektu musi nastąpić do 31 października 2019 r.

Z poważaniem

Z up. BURMISTRZA


mgr inż. Michał Bąk
Kierownik Referatu ds. inwestycji, Planowania
Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami

Otrzymują:

- 1) Wykonawcy wg rozdzielnika
- 2) SB aa, RBIP