

**Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego  
nr SB.671.1.2019 z dnia 05.04.2019 r.**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Więcbork (aglomeracja Więcbork)”, którego przedmiotem jest budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na ul. 28 Stycznia i części ul. Wyzwolenia w Więcborku.

Lokalizacja inwestycji, nad którą pełniony będzie nadzór inwestorski – Więcbork, woj. kujawsko-pomorskie, ul. 28 Stycznia i częściowo ul. Wyzwolenia.

Inwestycja stanowiąca przedmiot nadzoru prowadzona będzie na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr 235/2014 z dnia 16.12.2014 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę oraz Decyzji Starosty Sępoleńskiego Nr 6740.356.2014 z dnia 19.12.2014 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę.

Podstawowe obowiązki Wykonawcy jako inspektora nadzoru inwestorskiego określa ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U z 2018 r. poz. 1202 ze zm.), w szczególności art. 25 i 26 oraz przepisy wykonawcze.

Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego:

- 1) inspektor nadzoru odpowiedzialny jest za organizację i koordynację realizacji zadania w zakresie robót budowlanych;
- 2) inspektor nadzoru zobowiązany jest do zapoznania się z dokumentacją projektową zadania, w celu kontrolowania jakości robót, materiałów, maszyn i urządzeń związanych z jego prawidłowym wykonaniem;
- 3) inspektor nadzoru będzie współuczestniczył w rozliczeniu Wykonawcy z prawidłowo wykonanych robót budowlanych w zakresie finansowym i rzeczowym;
- 4) inspektor nadzoru zobowiązany jest do dostosowania swojego czasu pracy związanego z realizacją niniejszego zadania do czasu pracy Wykonawcy robót.

Ponadto do obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy, w szczególności:

- 1) analiza dokumentacji technicznej, uzgodnień oraz decyzji w celu zidentyfikowania problemów i podjęcia działań zaradczych,
- 2) zatwierdzanie, sprawdzanie i uaktualnianie harmonogramu robót Wykonawcy robót,
- 3) sprawdzanie, czy wszystkie osoby zatrudnione przez Wykonawcę robót posiadają kwalifikacje oraz uprawnienia do prowadzenia prac budowlanych,
- 4) sprawdzanie, czy wszystkie używane urządzenia i materiały posiadają wymagane świadectwa, deklaracje zgodności lub certyfikaty,
- 5) sprawdzanie używanego sprzętu,
- 6) organizowanie i prowadzenie narad technicznych i innych spotkań zwoływanych przez Zamawiającego na wniosek Wykonawcy robót,
- 7) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych elementów budowlanych, a w szczególności zapobiegania zastosowaniu materiałów budowlanych wadliwych oraz niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
- 8) sprawdzanie i odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających,
- 9) sprawdzanie i odbiór robót wynikających z harmonogramu robót budowlanych,
- 10) kontrola ilości i wartości wykonywanych robót z obowiązującym harmonogramem oraz terminowości ich wykonania,

- 11) kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót,
- 12) zawieszenie prowadzenia robót budowlanych w przypadku gdy ich kontynuacja może wywołać zagrożenie życia lub zdrowia ludzi bądź spowodować znaczne straty materialne,
- 13) informowanie Zamawiającego o postępach robót budowlanych i wszelkich okolicznościach, które mogłyby mieć wpływ na wydłużenie terminu realizacji inwestycji, poprawność prowadzonych przez Wykonawcę robót budowlanych oraz o zaistnieniu okoliczności nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej,
- 14) na etapie realizacji – zgłaszanie Zamawiającemu i projektantowi zastrzeżeń Wykonawcy robót budowlanych do dokumentacji projektowej,
- 15) uzyskiwanie od projektanta wyjaśnień nt. wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań,
- 16) dojazd i pobyt na placu budowy w ilości niezbędnej do prawidłowego sprawowania nadzoru, począwszy od dnia rozpoczęcia robót oraz na wezwanie kierownika budowy lub Przedstawiciela Zamawiającego,
- 17) udział w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji zadania oraz w okresie gwarancji i rękojmi udzielonej przez Wykonawcę robót,
- 18) uzgodnienie z Wykonawcą robót rodzaju dokumentacji powykonawczej, sprawdzenie jej i zatwierdzenie,
- 19) udział w czasie trwania okresu gwarancyjnego w przeglądach gwarancyjnych robót.

Wykonawca (inspektor nadzoru inwestorskiego), po uzgodnieniu z Zamawiającym wykona wszystkie inne czynności, niewymienione powyżej, które uznane zostaną za niezbędne dla prawidłowej realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

### **Krótki opis inwestycji, nad którą pełniony będzie nadzór inwestorski:**

Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na ul. 28 Stycznia oraz części ul. Wyzwolenia w Więcborku.

Inwestycja prowadzona będzie na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr 235/2014 z dnia 16.12.2014 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę oraz Decyzji Starosty Sępoleńskiego Nr 6740.356.2014 z dnia 19.12.2014 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę.

Całościowo przedsięwzięcie obejmuje budowę:

- 1) sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjno-tłocznej wraz z przyłączami zakończonymi studzienkami rewizyjnymi, o całkowitej długości 1494,00m, wykonanej z rur PCV i PE,
- 2) tłoczni z zasilaniem energetycznym zalicznikowym - 2kpl,
- 3) przepompowni przydomowych z zasilaniem energetycznym z instalacji gospodarstwa domowego - 7 kpl.

Wykonawca poniesie koszty związane z prowadzeniem robót budowlanych w pasie drogi gminnej, wojewódzkiej oraz w terenie należącym do PKP. Po realizacji zadania Wykonawca odtworzy infrastrukturę pasów drogowych zgodnie z uzgodnieniami i decyzjami zarządców dróg oraz doprowadzi do stanu pierwotnego utwardzenie terenu na posesjach mieszkalnych.

Teren objęty inwestycją nie znajduje się w strefie archeologicznej, brak nadzoru archeologicznego.

**Szczegółowy zakres robót nad, którymi pełniony będzie nadzór inwestorski zawiera dokumentacja przetargowa zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego, pod linkiem:**

<https://mst-wiecbork.rbip.mojregion.info/przetarg-nieograniczony-na-zadanie-uporzadkowanie-gospodarki-wodno-sciekowej-na-terenie-gminy-wiecbork-aglomeracja-wiecbork/>

Szacunkowa wartość inwestycji (zgodnie z kosztorysami inwestorskimi) – **1 465 813,85 zł brutto**.  
Cena oferty najtańszej złożonej na zadanie, nad którym pełniony będzie nadzór inwestorski:  
**1 429 084,06 zł brutto**.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika zamówień (CPV):  
71247000-1 nadzór nad robotami budowlanymi