

**Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
nr SB.671.1.2.2019 z dnia 16.04.2019 r.**

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Więcbork (aglomeracja Więcbork) – Runowo Krajeńskie”, którego przedmiotem jest budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Runowo Krajeńskie, gm. Więcbork

Lokalizacja inwestycji, nad którą pełniony będzie nadzór inwestorski – Runowo Krajeńskie, woj. kujawsko-pomorskie, dz. nr ewid.: 35/1, 319/1, 36/1, 103, 295, 296/1, 306/3, 325, 352/5 obręb 0012 Runowo Krajeńskie.

Inwestycja stanowiąca przedmiot nadzoru prowadzona będzie na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr 29/2016 z dnia 24.03.2016 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia budowy nie wymagającej pozwolenia na budowę do Starosty Sępoleńskiego (AB.6743.103.2016) z dnia 03.03.2016 r.

Podstawowe obowiązki Wykonawcy jako inspektora nadzoru inwestorskiego określa ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U z 2018 r. poz. 1202 ze zm.), w szczególności art. 25 i 26 oraz przepisy wykonawcze.

Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego:

- 1) inspektor nadzoru odpowiedzialny jest za organizację i koordynację realizacji zadania w zakresie robót budowlanych;
- 2) inspektor nadzoru zobowiązany jest do zapoznania się z dokumentacją projektową zadania, w celu kontrolowania jakości robót, materiałów, maszyn i urządzeń związanych z jego prawidłowym wykonaniem;
- 3) inspektor nadzoru będzie współuczestniczył w rozliczeniu Wykonawcy z prawidłowo wykonanych robót budowlanych w zakresie finansowym i rzeczowym;
- 4) inspektor nadzoru zobowiązany jest do dostosowania swojego czasu pracy związanego z realizacją niniejszego zadania do czasu pracy Wykonawcy robót.

Ponadto do obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy, w szczególności:

- 1) analiza dokumentacji technicznej, uzgodnień oraz decyzji w celu zidentyfikowania problemów i podjęcia działań zaradczych,
- 2) zatwierdzanie, sprawdzanie i uaktualnianie harmonogramu robót Wykonawcy robót,
- 3) sprawdzanie, czy wszystkie osoby zatrudnione przez Wykonawcę robót posiadają kwalifikacje oraz uprawnienia do prowadzenia prac budowlanych,
- 4) sprawdzanie, czy wszystkie używane urządzenia i materiały posiadają wymagane świadectwa, deklaracje zgodności lub certyfikaty,
- 5) sprawdzanie używanego sprzętu,
- 6) organizowanie i prowadzenie narad technicznych i innych spotkań zwoływanych przez Zamawiającego na wniosek Wykonawcy robót,
- 7) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych elementów budowlanych, a w szczególności zapobiegania zastosowaniu materiałów budowlanych wadliwych oraz niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
- 8) sprawdzanie i odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających,
- 9) sprawdzanie i odbiór robót wynikających z harmonogramu robót budowlanych,
- 10) kontrola ilości i wartości wykonywanych robót z obowiązującym harmonogramem oraz

- terminowości ich wykonania,
- 11) kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót,
 - 12) zawieszenie prowadzenia robót budowlanych w przypadku gdy ich kontynuacja może wywołać zagrożenie życia lub zdrowia ludzi bądź spowodować znaczne straty materialne,
 - 13) informowanie Zamawiającego o postępach robót budowlanych i wszelkich okolicznościach, które mogłyby mieć wpływ na wydłużenie terminu realizacji inwestycji, poprawność prowadzonych przez Wykonawcę robót budowlanych oraz o zaistnieniu okoliczności nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej,
 - 14) na etapie realizacji – zgłaszanie Zamawiającemu i projektantowi zastrzeżeń Wykonawcy robót budowlanych do dokumentacji projektowej,
 - 15) uzyskiwanie od projektanta wyjaśnień nt. wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań,
 - 16) dojazd i pobyt na placu budowy w ilości niezbędnej do prawidłowego sprawowania nadzoru, począwszy od dnia rozpoczęcia robót oraz na wezwanie kierownika budowy lub Przedstawiciela Zamawiającego,
 - 17) udział w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji zadania oraz w okresie gwarancji i rękojmi udzielonej przez Wykonawcę robót,
 - 18) uzgodnienie z Wykonawcą robót rodzaju dokumentacji powykonawczej, sprawdzenie jej i zatwierdzenie,
 - 19) udział w czasie trwania okresu gwarancyjnego w przeglądach gwarancyjnych robót.

Wykonawca (inspektor nadzoru inwestorskiego), po uzgodnieniu z Zamawiającym wykona wszystkie inne czynności, niewymienione powyżej, które uznane zostaną za niezbędne dla prawidłowej realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Krótki opis inwestycji, nad którą pełniony będzie nadzór inwestorski:

Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Runowo Krajeńskie w gminie Więcbork.

Inwestycja prowadzona będzie na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr 29/2016 z dnia 24.03.2016 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia budowy nie wymagającej pozwolenia na budowę do Starosty Sępoleńskiego (AB.6743.103.2016) z dnia 03.03.2016 r.

Całościowo przedsięwzięcie obejmuje budowę:

- 1) sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjno-tłocznej wraz z przyłączami zakończonymi studzienkami rewizyjnymi, o całkowitej długości 3293,00m, wykonanej z rur PCV i PE,
- 2) tłoczni z zasilaniem energetycznym zalicznikowym - 3kpl.

Wykonawca poniesie koszty związane z prowadzeniem robót budowlanych w pasie drogi gminnej i wojewódzkiej. Po realizacji zadania Wykonawca odtworzy infrastrukturę pasów drogowych zgodnie z uzgodnieniami i decyzjami zarządców dróg oraz doprowadzi do stanu pierwotnego utwardzenie terenu na posesjach osób prywatnych.

Teren objęty inwestycją podlega nadzorowi archeologicznemu - koszty nadzoru archeologicznego ponosi Wykonawca.

Szczegółowy zakres robót nad, którymi pełniony będzie nadzór inwestorski zawiera dokumentacja przetargowa zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego, pod linkiem:

<https://mst-wiecbork.rbip.mojregion.info/przetarg-nieograniczony-na-zadanie-uporzadkowanie-gospodarki-wodno-sciekowej-na-terenie-gminy-wiecbork-aglomeracja-wiecbork-runowo-krajenskie/>

UWAGA: Nadzór inwestorski dotyczy Części 1 Zamówienia: Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Runowo Krajeńskie.

Szacunkowa wartość inwestycji (zgodnie z kosztorysami inwestorskimi) – **3 738 836,77 zł brutto**.
Cena oferty najtańszej złożonej na zadanie, nad którym pełniony będzie nadzór inwestorski: **3 185 700,00 zł brutto**.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika zamówień (CPV):
71247000-1 nadzór nad robotami budowlanymi