

Więcbork, dnia 19.05.2021 r.

*Gmina Więcbork
woj. kujawsko-pomorskie*

Nr sprawy: SB.271.2.2021

Do wszystkich wykonawców

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SWZ I PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT

Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. *Prawo Zamówień Publicznych* (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), Zamawiający - Gmina Więcbork, ul. Mickiewicza 22, 89-410 Więcbork zmienia treść specyfikacji warunków zamówienia na zadanie:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej między ul. Złotowską i Kościuszki w Więcborku”

Zmiany dotyczą:

I. Specyfikacji warunków zamówienia (SWZ):

1) Rozdział 3 - Opis przedmiotu zamówienia

Było:

3.1. Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej między ul. Złotowską i Kościuszki w Więcborku.

Inwestycja prowadzona będzie na podstawie Decyzji Starosty Sępoleńskiego Nr 6740.227.2020 z dnia 25.09.2020 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych z dnia 22.09.2020 r. (data wpływu 24.09.2020 r.) do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

Lokalizacja inwestycji - dz. nr ewid. 344, 345, 356, 346/2, 259, 340, 361, 362, 363, 364/1, 364/2, 366, 367, 368/4, 369, 334/2, 324, 365/2 obręb 0002 Więcbork oraz dz. nr ewid. 122 obręb 0003 Więcbork, gm. Więcbork, powiat sępoleński, woj. kujawsko-pomorskie.

Całościowo przedsięwzięcie obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej, grawitacyjno – tłocznej o długości całkowitej 644,40m wykonanej z rur PCV fi 200, fi 160 oraz PE fi 110 wraz z 1 kpl tłoczni dwupompowej zasilanej wewnętrzną linią energetyczną i studniami rewizyjnymi betonowymi fi 1000 (szt. 24) i PCV fi 315 (szt. 8).

Wykonawca poniesie również wszystkie koszty związane z prowadzeniem robót budowlanych w pasie drogi gminnej i wojewódzkiej. Po realizacji zadania Wykonawca odtworzy infrastrukturę pasów drogowych zgodnie z uzgodnieniami i decyzjami zarządców dróg.

Teren objęty inwestycją nie podlega strefie archeologicznej, brak nadzoru archeologicznego.

Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiący **załącznik nr 4 do SWZ**.

Jest:

3.1. Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej między ul. Złotowską i Kościuszki w Więcborku.

Inwestycja prowadzona będzie na podstawie Decyzji Starosty Sępoleńskiego Nr 6740.227.2020 z dnia 25.09.2020 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych z dnia 22.09.2020 r. (data wpływu 24.09.2020 r.) do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

Lokalizacja inwestycji - dz. nr ewid. 344, 345, 356, 346/2, 259, 340, 361, 362, 363, 364/1, 364/2, 366, 367, 368/4, 369, 334/2, 324, 365/2 obręb 0002 Więcbork oraz dz. nr ewid. 122 obręb 0003 Więcbork, gm. Więcbork, powiat sępoleński, woj. kujawsko-pomorskie.

Całościowo przedsięwzięcie obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej, grawitacyjno – tłocznej o długości całkowitej **677,50m** wykonanej z rur PCV fi 200, fi 160 oraz PE fi 110 wraz z 1 kpl tłoczni dwupompowej zasilanej wewnętrzną linią energetyczną i studniami rewizyjnymi betonowymi fi 1000 (szt. 24) i PCV fi 315 (szt. 8).

Wykonawca poniesie również wszystkie koszty związane z prowadzeniem robót budowlanych w pasie drogi gminnej i wojewódzkiej. Po realizacji zadania Wykonawca odtworzy infrastrukturę pasów drogowych zgodnie z uzgodnieniami i decyzjami zarządców dróg.

Teren objęty inwestycją nie podlega strefie archeologicznej, brak nadzoru archeologicznego.

Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiący **załącznik nr 4 do SWZ**.

2) Rozdział 13 – Termin związania ofertą

Było:

13.1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni**, tj. do dnia 22.06.2021 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

Jest:

13.1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni**, tj. do dnia **26.06.2021 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

3) Rozdział 15 – Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert

Było:

15.1. Ofertę należy złożyć **do dnia 24 maja 2021 r. do godziny 11:00.**

15.7. Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 24 maja 2021 r., o godzinie 12:00.**

Jest:

15.1. Ofertę należy złożyć **do dnia 28 maja 2021 r. do godziny 11:00.**

15.7. Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 28 maja 2021 r., o godzinie 12:00.**

II. Projektu umowy – załącznik nr 3 do SWZ

§1 ust. 1:

Było:

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej między ul. Złotowską i Kościuszki w Więcborku, zwane dalej przedmiotem umowy.

Inwestycja prowadzona będzie na podstawie Decyzji Starosty Sępoleńskiego Nr 6740.227.2020 z dnia 25.09.2020 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenie na budowę oraz zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych z dnia 22.09.2020 r. (data wpływu 24.09.2020 r.) do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

Lokalizacja inwestycji - dz. nr ewid. 344, 345, 356, 346/2, 259, 340, 361, 362, 363, 364/1, 364/2, 366, 367, 368/4, 369, 334/2, 324, 365/2 obręb 0002 Więcbork oraz dz. nr ewid. 122 obręb 0003 Więcbork, gm. Więcbork, powiat sępoleński, woj. kujawsko-pomorskie.

Całościowo przedsięwzięcie obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej, grawitacyjno – tłocznej o długości całkowitej 644,40m wykonanej z rur PCV fi 200, fi 160 oraz PE fi 110 wraz z 1 kpl tłoczni dwupompowej zasilanej wewnętrzną linią energetyczną i studniami rewizyjnymi betonowymi fi 1000 (szt. 24) i PCV fi 315 (szt. 8).

Opis przedmiotu zamówienia określa załączona do niniejszej umowy dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary robót oraz opis

przedmiotu zamówienia (OPZ) – stanowiący załącznik nr 4 do specyfikacji warunków zamówienia, zwaną dalej SWZ. Przedmiot umowy musi być wykonany zgodnie z ofertą Wykonawcy oraz z obowiązującymi na dzień odbioru końcowego przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.

Jest:

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej między ul. Złotowską i Kościuszki w Więcborku, zwane dalej przedmiotem umowy.

Inwestycja prowadzona będzie na podstawie Decyzji Starosty Sępoleńskiego Nr 6740.227.2020 z dnia 25.09.2020 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenie na budowę oraz zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych z dnia 22.09.2020 r. (data wpływu 24.09.2020 r.) do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

Lokalizacja inwestycji - dz. nr ewid. 344, 345, 356, 346/2, 259, 340, 361, 362, 363, 364/1, 364/2, 366, 367, 368/4, 369, 334/2, 324, 365/2 obręb 0002 Więcbork oraz dz. nr ewid. 122 obręb 0003 Więcbork, gm. Więcbork, powiat sępoleński, woj. kujawsko-pomorskie.

Całościowo przedsięwzięcie obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej, grawitacyjno – tłocznej o długości całkowitej **677,50m** wykonanej z rur PCV fi 200, fi 160 oraz PE fi 110 wraz z 1 kpl tłoczni dwupompowej zasilanej wewnętrzną linią energetyczną i studniami rewizyjnymi betonowymi fi 1000 (szt. 24) i PCV fi 315 (szt. 8).

Opis przedmiotu zamówienia określa załączona do niniejszej umowy dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary robót oraz opis przedmiotu zamówienia (OPZ) – stanowiący załącznik nr 4 do specyfikacji warunków zamówienia, zwaną dalej SWZ. Przedmiot umowy musi być wykonany zgodnie z ofertą Wykonawcy oraz z obowiązującymi na dzień odbioru końcowego przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.

§11 ust. 1 pkt 5 i pkt 9:

Było:

- 5) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom – w wysokości 100,00 zł za każdy dzień opóźnienia od dnia upływu terminu płatności do dnia zapłaty,
- 9) za każde nieprzedłożenie Zamawiającemu we wskazanym przez niego w wezwaniu terminie dowodów, o których mowa w §6 ust. 3 niniejszej umowy, potwierdzających spełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wymienione w pkt 2.8 SWZ czynności w trakcie realizacji zamówienia – w wysokości 100,00 zł za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie terminu wyznaczonego na złożenie dowodów;

Jest:

- 5) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom – w wysokości 100,00 zł za każdy dzień **zwłoki** od dnia upływu terminu płatności do dnia zapłaty,
- 9) za każde nieprzedłożenie Zamawiającemu we wskazanym przez niego w wezwaniu terminie dowodów, o których mowa w §6 ust. 3 niniejszej umowy, potwierdzających spełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wymienione w pkt 2.8 SWZ czynności w trakcie realizacji zamówienia – w wysokości 100,00 zł za każdy dzień **zwłoki**, licząc od następnego dnia po upływie terminu wyznaczonego na złożenie dowodów;

III. Opisu przedmiotu zamówienia (OPZ) - załącznik nr 4 do SWZ

Łączne zestawienie projektowanego uzbrojenia zewnętrznego:

Było:

Łączne zestawienie projektowanego uzbrojenia zewnętrznego to:

1. Kanalizacja grawitacyjna - 545,90m:
 - a) z rur PVC fi 200 - 217,50m,

- b) z rur PVC fi 160 - 328,40m,
2. Kanalizacja tłoczna z rur PE fi 110 - 98,50m,
 3. Tłocznia z zasilaniem energetycznym zalicznikowym - 1,00kpl,
Tłocznia żelbetowa fi 2000mm; przejezdna; dwupompowa, tj. 2x2,2kW z armaturą i wyposażeniem w monitoring GPRS. Moduł ten ma być podłączony do istniejącego systemu monitoringu i wizualizacji (jako podstrona) mieszczącego się na oczyszczalni ścieków Runowo - Młyn. Zarządca monitoringu - Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Więcborku. Zasilanie tłoczni to wewnętrzna zalicznikowa linia zasilająca (kabel YKY 4x10). Ponadto z szafki SZS wyprowadzone będą kable zasilające i sterujące do urządzeń tłoczni. Kable te ułożone zostaną w przepuście kablowym z rury osłonowej PCV 75. Kabel wż należy układać w wykopie na głębokości 0,7m na 10 cm podsypce z piasku.
 4. Studnie inspekcyjne betonowe fi 1000mm - 24,00 szt.,
 5. Studnie inspekcyjne PCV fi 315 - 8,00 szt.,
 6. Rura stalowa ochronna fi 273x6,3mm - 12,00m,
 7. Rura stalowa ochronna fi 219x6,3mm - 5,00m.

Jest:

Łączne zestawienie projektowanego uzbrojenia zewnętrznego to:

1. Kanalizacja grawitacyjna - **579,00m:**
 - c) z rur PVC fi 200 - **216,50m,**
 - d) z rur PVC fi 160 - **362,50m,**
2. Kanalizacja tłoczna z rur PE fi 110 - 98,50m,
3. Tłocznia z zasilaniem energetycznym zalicznikowym - 1,00kpl,
Tłocznia żelbetowa fi 2000mm; przejezdna; dwupompowa, tj. 2x2,2kW z armaturą i wyposażeniem w monitoring GPRS. Moduł ten ma być podłączony do istniejącego systemu monitoringu i wizualizacji (jako podstrona) mieszczącego się na oczyszczalni ścieków Runowo - Młyn. Zarządca monitoringu - Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Więcborku. Zasilanie tłoczni to wewnętrzna zalicznikowa linia zasilająca (kabel YKY 4x10). Ponadto z szafki SZS wyprowadzone będą kable zasilające i sterujące do urządzeń tłoczni. Kable te ułożone zostaną w przepuście kablowym z rury osłonowej PCV 75. Kabel wż należy układać w wykopie na głębokości 0,7m na 10 cm podsypce z piasku.
4. Studnie inspekcyjne betonowe fi 1000mm - 24,00 szt.,
5. Studnie inspekcyjne PCV fi 315 - 8,00 szt.,
6. Rura stalowa ochronna fi 273x6,3mm - 12,00m,
7. Rura stalowa ochronna fi 219x6,3mm - 5,00m.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Wszystkie zmiany stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla Wykonawców.

Proszę o uwzględnienie powyższych zmian podczas składania ofert.

Burmistrz Więcborka

Waldemar Kuszewski

Otrzymują:

- 1) <https://miniportal.uzp.gov.pl/>, <http://mst-wiecbork.rbip.mojregion.info/>
- 2) SB aa