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I. WARUNKI OGÓLNE 

 

1. Określenia podstawowe 

Użyte w Specyfikacji Technicznej wymienione określenia należy rozumieć następująco: 

Dziennik budowy – opatrzony pieczęcią Zamawiającego i Zatwierdzającego zeszyt  

z ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie 

wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, 

przekazywania poleceń i innej korespondencyjnej technicznej pomiędzy Inwestorem, 

Wykonawca, Projektantem i Urzędem Nadzoru. 

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami  

i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonywania robót, zgodne z Dokumentacją 

Projektową i Specyfikacją Techniczną , zaakceptowane przez Inwestora. 

Polecenia Inwestora – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inwestora w formie 

pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 

budowy. 

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 

Projektowej. 

Inżynier/Kierownik projektu – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona 

przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), 

odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 

Rysunki – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizacje charakterystykę  

i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

Przedmiar robót – wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich 

wykonania. 

Polskie Normy – normy krajowe oznaczone symbolem „PN”; określają wymagania, metody 

badan oraz metody i sposoby wykonywania innych czynności, w szczególności w zakresie: 

bezpieczeństwa pracy i użytkowania oraz ochrony życia, zdrowia, mienia i środowiska,  

z uwzględnieniem potrzeb ludzi niepełnosprawnych, podstawowych cech jakościowych 

wspólnych dla asortymentowych grup wyrobów, w tym właściwości techniczno - użytkowych 

surowców, materiałów, paliw i energii powszechnie stosowanych w produkcji i obrocie, 

głównych parametrów, typoszeregów, wymiarów przyłączeniowych i innych charakterystyk 

technicznych związanych z klasyfikacją rodzajową i jakościową oraz zamiennością 

wymiarowa i funkcjonalna wyrobów, projektowania obiektów budowlanych oraz warunków 

wykonania  

i odbioru, a także  metod badan przy odbiorze robót budowlano - montażowych, dokumentacji 

technicznej. 

Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenia 

zajmowana przez urządzenia zaplecza budowy. 

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 

Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną 

jakości materiałów oraz robót. 

Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania 

obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 

tolerancjami,  

a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 

zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
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Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości 

przemarzania. 

 

2. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  

z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami Inwestora. 

 

2.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w Umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz  

z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi  administracyjnymi oraz Dokumentację 

Projektową i Specyfikację Techniczną. 

 

2.2. Biuro, obsługa, wyposażenie 

W razie konieczności Wykonawca zapewni sobie zaplecze we własnym zakresie na działce 

wskazanej przez Zamawiającego (Inwestora). Zaplecze składa się z niezbędnych instalacji, 

urządzeń, biur, placów składowych oraz dróg dojazdowych i wewnętrznych potrzebnych do 

realizacji wymienionych Robót. 

Wykonawca zapewni pełną obsługę Załogi w czasie ich pobytu na terenie budowy lub  

w pomieszczeniach Wykonawców. 

Wszelkie koszty związane z niniejszym punktem Specyfikacji będą ponoszone przez 

Wykonawcę  

i powinny być ujęte w cenach jednostkowych robót. 

 

2.3. Dokumentacja Projektowa 

Przetargowa Dokumentacja Projektowa będzie zawierała niżej wymienione 

opracowania: 

- Projekt budowlany 

- Przedmiar robót 

- Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót. 

Po wygraniu przetargu i podpisaniu umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy komplet 

Dokumentacji projektowej wraz ze zgłoszeniem robót nie wymagających pozwolenia na 

budowę. 

 

2.4. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane 

przez Inwestora do Wykonawcy stanowią cześć kontraktu. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach 

Kontraktowych a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona 

odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności, ważniejszy jest opis 

wymiarów od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone 

materiały będą zgodne  

z Dokumentacją Projektową i ST. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i ST będą uważane za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

Cechy materiałów i elementów budowli musza być jednorodne i wykazywać bliską zgodność  

z określonymi wymogami, rozrzuty tych cech nie mogą przekroczyć dopuszczalnego 

przedziału tolerancji. 

W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową 

lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowli, to takie materiały będą  

niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
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2.5. Zabezpieczenie terenu budowy 

Dotyczy budowy całego zadania. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, 

zainstaluje  

i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, 

światła ostrzegawcze, sygnały, ogrodzenie itp. zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo 

pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków dla 

których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed rozpoczęciem, przez 

umieszczenie tablic informacyjnych. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 

Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

Proponuje się by dojście i transport materiałów dla wykonania robót odbywał się drogą 

wewnętrzną, na terenie wyznaczonym przy ocieplanym obiekcie. 

Przed rozpoczęciem robót, wyznaczony plac należy wygrodzić ogrodzeniem tymczasowym.  

Ze względu na prowadzenie prac i korzystania z ciągów komunikacyjnych w obrębie 

czynnych obiektów należy zachować szczególne warunki bezpieczeństwa przy wykonywaniu 

robót 

i transporcie materiałów. 

W związku z wykonywaniem prac w obrębie czynnych obiektów należy place budowy 

oznakować, wygrodzić, wydzielić wejście do budynku modernizowanego z pełnym 

zabezpieczeniem, wykonaniem daszków ochronnych. 

Prace prowadzić pod ciągłym nadzorem, z przestrzeganiem warunków bezpieczeństwa. 

Dojazd do placów budowy ze zjazdem z ulicy ogólnodostępnej.  

 

2.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

 

2.7. Ochrona przeciw - pożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, będzie utrzymywać 

sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz 

produkcyjnych,  

w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

2.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 

od dopuszczalnego. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwo dopuszczenia, 

wydane przez uprawniona jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 

oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 

przestrzegania wymagań technologicznych ich wbudowania. 
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Jeżeli tego wymagają odpowiednie przepisy. Zamawiający powinien otrzymać zgodę na 

użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie z specyfikacjami,  

a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego 

poniesie Zamawiający. 

 

2.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak: rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 

właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 

Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni ich właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 

instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Inwestora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca ponosi w całości konsekwencje 

finansowe spowodowanym przez niego uszkodzeniem. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działanie uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 

dostarczonych przez Zamawiającego. 

 

2.10. Ograniczenia obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś pojazdów przy 

transporcie materiałów i wyposażenia na terenie robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 

zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo i gabarytowo ładunków i w 

sposób ciągły będzie o każdym takim transporcie powiadamiał Inwestora. 

 

2.11. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel nie wykonywał prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednia odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 

dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

 

2.12. Ochrona utrzymania robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały oraz urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót 

przez Inwestora. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. 

Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób aby budowla była w zadawalającym 

stanie przez cały czas do momentu odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek 

czasie zaniedba utrzymanie, to poleceniem Inwestora powinien rozpocząć roboty utrzymania 

nie później niż  

w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

 

2.13. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
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Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne  

i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane  

z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów, norm 

i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 

urządzeń lub metod w sposób ciągły będzie informować Inwestora o swoich działaniach, 

przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

2.14. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 

spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą  

obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 

norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy 

powołane normy lub przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub 

regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub 

wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy.  

 

2.15. Wykopaliska 

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości  

o znaczeniu geologicznym archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za 

własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego  

i postępować zgodnie z jego poleceniami. 

 

2.16. Działania informacyjne i promujące 

Działania informacyjne i promujące maja na celu: 

- zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej projektów współfinansowanych  

ze środków Unii Europejskiej. 

 - informowanie potencjalnych i faktycznych beneficjentów o możliwości wsparcia  

ze środków Unijnych, 

-  stworzenie jednolitego wizerunku prowadzonych działań. 

W razie konieczności Wykonawca obwieści publicznie przystąpienie do robót w sposób 

uzgodniony z Zamawiającym przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez 

Zamawiającego tablic informacyjnych, których treść będzie zawierała informacje wymagane 

przez Ustawę Prawo Budowlane oraz dane dotyczące Kontraktu. 

Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 

realizacji robót. Po zakończeniu robót Inwestor umieści na wykonanych obiektach tablicę 

pamiątkową. 

 

2.17. Harmonogram robót  
Szczegółowy harmonogram robót  musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z ustaleń 
zawartych w umowie. Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót, kolejność robót 
oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie. 
 

3. Materiały 

Do realizacji zamówienia mogą być stosowane materiały naturalne i wytwarzane jak również  

tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robot zgodnie ze ST zaakceptowane przez 

Inwestora. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez 

Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. 
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Wszystkie materiały użyte do wykonania robot budowlanych muszą mieć dokumenty 

potwierdzające ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, 

ponadto muszą być właściwie oznakowane. 

Wykonawca zobowiązany jest do zachowania określonych typów materiałów, urządzeń oraz 

rozwiązań projektowych. Zorganizowanie dostawy materiałów niezbędnych do wykonania 

zadań, ich kontrola na placu budowy oraz właściwe zabezpieczenie pod względem 

bezpieczeństwa osób trzecich leży po stronie Wykonawcy. 

Składowanie w/w materiałów oraz urządzeń powinno odbywa się zgodnie z zaleceniami 

producenta. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

aktualnymi wydaniami Polskich Norm wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania oraz 

normami, dokumentami wskazanymi w projekcie budowlano – wykonawczym, „Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych. Tom II. Instalacje 

sanitarne i przemysłowe" oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. Obowiązkiem wykonawców 

robót jest dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatów zgodności i atestów, aprobat 

technicznych, świadectw dopuszczenia wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń . 

Wszelkie urządzenia oraz narzędzia muszą być oznaczone znakiem bezpieczeństwa,  

a w stosunku do urządzeń, które nie podlegają obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na 

znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowiązany dostarczyć 

odpowiednią deklarację zgodności tych wyrobów z normami wprowadzonymi do 

obowiązkowego stosowania oraz wymaganiami określonymi właściwymi przepisami. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest upewnienie się, że zastosowane urządzenia posiadają aktualne 

certyfikaty zgodności lub atesty, dopuszczenia, etc. I mogą być dostarczone przez dostawców 

w wymaganym terminie. Wszelkie zmiany  wielkości urządzeń i materiałów, przyjętych 

rozwiązań w stosunku do projektu budowlano – wykonawczego wymagają zatwierdzenia 

przez Inwestora. Elementy muszą odpowiadać aktualnym wydaniom Polskich Norm i 

spełniać obowiązujące wymagania. Jakość montażu elementów podlega zatwierdzeniu przez 

Inwestora  

 

4. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 

Inwestora. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowe, ST i wskazaniami Inwestora w terminie 

przewidzianym Kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany  

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony środowiska  

i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

Kontraktu, zostaną przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

5. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 

zasadami określonymi  
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w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inwestora,  w terminie przewidzianym 

Kontraktem. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie 

Inwestora będą usunięte z terenu budowy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

6. Wykonanie robót - ogólne zasady 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, wymaganiami ST oraz poleceniami Inwestora. 

Decyzje Inwestora dotyczące akceptacji lub odrzuceniu materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST  

a także w normach i wytycznych.  

Polecenia Inwestora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 

po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 

Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

7. Kontrola jakości robót 

 

7.1. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby 

osiągnąć założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę robót i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, 

sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 

materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inwestor może zażądać od 

Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest 

zadawalający. 

Inwestor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie  

z Kontraktem. 

 

7.2. Certyfikaty i deklaracje 

Inwestor /Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

certyfikaty lub deklaracje zgodności z: 

- Polską Normą przenoszącą normy europejskie lub norm innych państw 

  członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

- w przypadku ich braku uwzględnia się w kolejności: 

- Polskie normy, 

- polskie aprobaty techniczne. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

8. Dokumenty budowy 

 

8.1.Dziennik budowy jeżeli roboty budowlane są prowadzone na pozwolenie na budowę,  

w przypadku zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę  przedmiotowej 

inwestycji nie jest wymagany.  
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8.2. Książka obmiarów – wymagana przy rozliczeniu kosztorysowym, w rozliczeniu 

ryczałtowym  możliwość wykonania na zlecenie Inwestora.  

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego  

z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły  

w jednostkach przyjętych w przedmiarze i wpisuje się do książki obmiarów. 

 

8.3. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne mogą być wymagane w szczególnych przypadkach przez Inwestora. 

Atesty materiałów lub deklaracje zgodności będą gromadzone w formie uzgodnionej  

z Inwestorem. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione 

na każde życzenie Inwestora. 

 

8.4. Plan BIOZ - jeśli jest wymagany. 

Plan BIOZ musi zawierać spis wszystkich możliwych zagrożeń dla życia lub zdrowia 

pracujących na budowie osób oraz sposoby ich zapobiegania. Plan BIOZ musi zostać 

zaakceptowany przez Inwestora i jest on niezbędny do rozpoczęcia prac budowlanych. 

 

8.5. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się , oprócz wymienionych wyżej następujące dokumenty: 

- zgłoszenie robót budowlanych, 

- protokół przekazania terenu budowy, 

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

- protokoły odbioru robót, 

- protokoły z narad i ustaleń, 

- korespondencja na budowie. 

 

8.6. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inwestora, Nadzoru Budowlanego  

i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

 9. Obmiar robót wymagany przy rozliczeniu kosztorysowym, w rozliczeniu ryczałtowym  

możliwość wykonania na zlecenie Inwestora.  

 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze. 

Obmiar robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora  

o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w ST 

nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 

poprawione wg instrukcji Inwestora na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym 

przez Wykonawcę i Inwestora. 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem odcinków robót, 

 a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
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10. Odbiór robót 

10.1. Rodzaje odbioru robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, 

dokonywanym przez Inwestora przy udziale Wykonawcy: 

a/ odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b/ odbiorowi częściowemu, 

c/ odbiorowi końcowemu, 

d/ odbiorowi ostatecznemu. 

 

10.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. 

Odbiór robót dokonuje Inwestor. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca stosownym powiadomieniem 

Inwestora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż 3 dni od daty 

zgłoszenia do Inwestora/ Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia 

Inwestor/ Inspektor nadzoru na podstawie i w oparciu o przeprowadzone pomiary,  

w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

 

10.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 

Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 

 

10.4. Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie prowadzony po 

bezzwłocznym powiadomieniu na piśmie o tym fakcie Inwestora. Odbiór końcowy robót 

nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia 

przez Inwestora ukończenia robót. Odbioru końcowego robót dokona Komisja wyznaczona 

przez Zamawiającego w obecności Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty 

dokona ich oceny jakości na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badan  

i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową 

 i Specyfikacją Techniczną. 

W toku odbioru końcowego robót Komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych  

w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 

wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających  

i wykończeniowych, Komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru 

końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST  

z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne  

i bezpieczeństwa obiektu, Komisja może dokonać potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 

wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych. 
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10.5. Dokumenty do odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół końcowego 

odbioru robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- Dokumentacje Projektową z naniesionymi zmianami i uzgodnieniami, 

- uwagi i zalecenia Inwestora, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających 

zakryciu i udokumentowanie jego zaleceń, 

-  wyniki pomiarów kontrolnych oraz badan (jeżeli są wymagane), 

-  atesty jakościowe i deklaracje zgodności wbudowanych materiałów, 

-   inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

W przypadku gdy wg Komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru końcowego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru końcowego robót. 

Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe i uzupełniające będą zestawione 

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja. 

 

10.6. Odbiór ostateczny 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 

odbioru końcowego. 

 

11. Podstawa płatności 

Rozliczenie robót może nastąpić ryczałtowo (cena niezmienna) lub kosztorysowo, na 

podstawie książki obmiarów i cen jednostkowych, zostanie to uszczegółowione w umowie  

zawartej między Wykonawcą a Inwestorem. 

 

12. Przepisy związane 

Dokumentami odniesienia są: 

- Oferta wykonawcy 

- Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z rozporządzeniami, 

- Ustawa Prawo Budowlane z rozporządzeniami, 

- Normy branżowe  

- Instrukcje producentów materiałów i wyrobów budowlanych itp. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH - MA. 00.00.00. MAŁA  ARCHITEKTURA  

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot 

„Budowa siłowni zewnętrznych (plenerowych) w miejscowościach Jastrzębiec i Suchorączek, 

Gmina Więcbork” 

1.2. Zakres stosowania 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  

i realizacji robót na w/w zadaniu. 

 

2. ZESTAWY DO SIŁOWNI NAPOWIETRZNYCH 

Elementy składowe siłowni: 

I. Wieś Jastrzębiec (dz. nr ew. 101/4- a): 

a) PODWÓJNY ZESTAW DO ĆWICZEŃ – urządzenie  do ćwiczeń mięśni nóg, rąk  

i brzucha (tzw. wioślarz) i urządzenie do ćwiczeń mięśni nóg (tzw. rower),  urządzenia 

mocowane na pylonie. 

b) PODWÓJNY ZESTAW DO ĆWICZEŃ – urządzenie do ćwiczeń mięśni nóg (tzw. 

prasa) i urządzenie do ćwiczeń mięśni klatki piersiowej (tzw. wyciąg górny), 

urządzenia mocowane na pylonie. 

c) PODWÓJNY ZESTAW DO ĆWICZEŃ – urządzenie do ćwiczeń mięśni nóg, brzucha 

i pleców  (tzw. surfer ) i urządzenie do ćwiczeń mięśni nóg, brzucha i pleców  (tzw. 

twister), urządzenia mocowane na pylonie. 

II. Wieś Suchorączek (dz. Nr ew. 105/3): 

a) PODWÓJNY ZESTAW DO ĆWICZEŃ – urządzenie do ćwiczeń mięśni klatki 

piersiowej (tzw. wyciąg górny) i urządzenie do ćwiczeń mięśni klatki piersiowej (tzw. 

krzesło do wyciskania),  urządzenia mocowane na pylonie. 

b) PODWÓJNY ZESTAW DO ĆWICZEŃ – urządzenie do ćwiczeń mięśni nóg (tzw. 

biegacz) i urządzenie do ćwiczeń mięśni brzucha i pleców (tzw. ławka), urządzenia 

mocowane na pylonie. 

c) PODWÓJNY ZESTAW DO ĆWICZEŃ – urządzenie  do ćwiczeń mięśni nóg, rąk i 

brzucha (tzw. wioślarz) i urządzenie do ćwiczeń mięśni nóg (tzw. prasa), urządzenia 

mocowane na pylonie. 

 

Elementy składowe urządzeń, m. in. winny spełniać wymogi: 

 Urządzenia nowe; 

 Pylon dwustanowiskowy zakotwiony w podłożu fundamentem z betonu B25/B30;  

 Konstrukcja urządzeń stalowa, zabezpieczona antykorozyjnie oraz dodatkowo  

malowana proszkowo;  

 Przeguby  urządzeń metalowo – gumowe umożliwiające płynny przyrost oporu 

urządzenia;  

 Stopy antypoślizgowe;  
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 W urządzeniach wyciąg górny (urządzenie do ćwiczeń klatki piersiowej)  

i wioślarz należy zastosować siedziska ruchome, które podczas wykonywania ćwiczeń 

unoszą lub przesuwają ćwiczącego. Urządzenia powinny wykorzystywać masę ciała 

ćwiczącego do efektywniejszego treningu. Zamawiający nie dopuszcza urządzeń  

z siedziskiem na stałe przytwierdzonym bez możliwości unoszenia  lub przesuwania 

ćwiczącego. 

 Na urządzeniach tabliczka z instrukcją ćwiczeń. 

 Wszystkie zainstalowane urządzenia na siłowni zewnętrznej winny posiadać 

stosowne certyfikaty zgodności z normą PN EN 16630:2015-06.  

 

4. WIZUALIZACJA ELEMENTÓW PRZYKŁADOWYCH 

 

WIOŚLARZ/ROWER               RZUT Z GÓRY  

     

            
                 Strefy bezpieczeństwa  

 

 

 
WYCIĄG / PRASA         
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SURFER /TWISTER 

            
 

WYCIĄG /KRZESŁO         

   

            
       
ŁAWKA / BIEGACZ         

     

             
PRASA/WIOŚLARZ 

       


