Wiecbork, dnia 12.04.2022 r.
Gmina Wiecbork
woyj. kujawsko-pomorskie

SB.271.4.2022

Do wszystkich Wykonawcéw

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie
podstawowym bez negocjacji na zadanie:
~Przebudowa drog gminnych: - 020706C ul. Dworcowa w Wiecborku z budowa kan.
deszczowej, - 020216C Runowo Kraj. - Puszcza - Katarzyniec i drogi lokalnej
w Runowie Kraj.”
Ogftoszenie o zamowieniu zostato opublikowane w Biuletynie Zamowieri Publicznych pod numerem 2022/BZP
00103189/01 dnia 30.03.2022 r.

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamdwieri publicznych
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), Zamawiajacy — Gmina Wiecbork, ul. Mickiewicza 22, 89-410
Wiecbork, udziela wyjasnien na pytania wniesione do tresci Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia
(SW2):

Pytanie nr 1

W zwigzku z pomocniczym charakterem przedmiaréw do wykonania wyceny przedmiotu zamdwienia
prosimy o wyjasnienia rozbieznosci pomiedzy zapisami OPZ i opisu technicznego projektu w temacie
gtebokosci do ktdrej nalezy wykona¢ wymiane gruntu. Zapisy OPZ moéwig o gtebokosci do 4,5m, a opis
techniczny o gtebokosciach od 3,5m do 4,5m.

Odpowiedz nr 1

Przy realizacji inwestycji w ul. Dworcowej w Wiecborku nalezy przyjac¢ gteboko$¢ wymiany gruntu do
4,50 m, zgodnie z zapisem w Opisie Przedmiotu Zamoéwienia (OPZ).

Pytanie nr 2

W zwigzku z gtebokimi wykopami w obrebie Inwestycji prosimy o potwierdzenie, ze Wykonawca na
wiasny koszt i zgodnie z wtasng technologia musi zabezpieczy¢ skarpy wykopow i nalezy te pozycje
uwzgledni¢ w wycenie przedmiotu zamdwienia.

Odpowiedz nr 2

Zamawiajacy potwierdza, ze Wykonawca robdt na wiasny koszt i zgodnie z wtasng technologig musi
zabezpieczy¢ skarpy wykopdéw (pkt. 2.1 ppk 6 — opis techniczny projektu wykonawczego - ul.
Dworcowa) i uwzgledni¢ je w wycenie przedmiotu zaméwienia.

Pytanie nr 3

W zwigzku z gtebokimi wykopami w obrebie Inwestycji prosimy o podanie, ktéra ze stron poniesie
koszty przebudowy kolizji istniejacej infrastruktury z prowadzong inwestycja.

Odpowiedz nr 3

Na czas prowadzenia robot nalezy istniejgcg  infrastrukture  techniczng  kolidujaca
z projektowang inwestycjg zabezpieczy¢é. W szczegdlnosci nalezy zwrdci¢ uwage na jej zabezpieczenie
podczas prowadzenia rob6t w ul. Dworcowej np.: poprzez zastosowanie podwieszen, bajpasow lub ja
przebudowac. Koszty tych prac ponosi Wykonawca robot i nalezy je uwzgledni¢ w wycenie przedmiotu
zamowienia.

Pytanie nr 4
W zwigzku z gtebokimi wykopami w obrebie Inwestycji prosimy o podanie, ktéra ze stron poniesie
koszty utrzymania ciggtej pracy kanalizacji ttocznej zlokalizowanej w obrebie inwestyciji.
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Odpowiedz nr 4

W czasie realizacji projektowanej inwestycji w ul. Dworcowej, do Wykonawcy robdt nalezy
zapewnienie ciggtosci pracy istniejgcej kanalizacji ttocznej. Koszty utrzymania ciggtej jej pracy nalezy
uwzgledni¢ w wycenie przedmiotu zamdwienia.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiajacy dopuszcza zmiane technologii wykonania przedmiotu zamodwienia, jesli
Zaproponowane rozwigzanie zapewni osiggniecie wymaganych parametrow no$nosci gruntu.
Odpowiedz nr 5

Zamawiajacy dopuszcza zmiane technologii wykonania robdt ziemnych w ul. Dworcowej (przy
jednoczesnej akceptacji i zgodzie Projektanta , Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Inwestora).
Zmiana technologii musi zapewni¢ parametry wynikajgce z obowigzujgcych norm i przepiséw. Przed
przystgpieniem do realizacji zamodwienia, ewentualng zmiane technologii wykonania robét ziemnych,
nalezy przedtozy¢ do akceptacji Jednostce projektowej, Jednostce nadzorujgcej oraz Inwestorowi.

Pytanie nr 6
Jaka Zamawiajacy zakiada technologie wykonania wymiany gruntu w obrebie istniejgcych sieci,

poniewaz istniejgce sieci np. kanalizacji sanitarnej, znajduja sie na gtebokosci 1,5-2 m, a wymiana
gruntu ma by¢ wykonana na gtebokos¢ ok. 4 m?

Odpowiedz nr 6

Zgodnie z Opisem przedmiotu zamodwienia wymiane gruntu w ul. Dworcowej nalezy przyjac
do 4,50m.

Wykonawca musi, na wiasny koszt, zabezpieczy¢ m. in. skarpy wykopdw oraz istniejgcg infrastrukture
techniczng na czas prowadzenia robot (np. poprzez zastosowanie podwieszen, bajpasdw itp. lub ja
przebudowac). Jednostka Projektowa (za zgoda Jednostki nadzorujgcej oraz Inwestora) dopuszcza
zmiane technologii wykonania robdt ziemnych np.: poprzez zastosowanie pali zwirowych itp. Zmiana
technologii musi zapewni¢ parametry wynikajgce z obowigzujgcych norm i przepiséw. Przed
przystapieniem do realizacji zamdwienia, ewentualng zmiane technologii wykonania robdt ziemnych,
nalezy przedtozy¢ do akceptacji w/w Jednostce.

Pytanie nr 7

W dokumentacji udostepnionej przez Zamawiajgcego wystepujg rozbieznosci  pomiedzy
Projektem Wykonawczym - zat. Roboty Ziemne rys. 06f, a Projektem Wykonawczym - zat.
Opis Techniczny. Prosze o informacje, ktére z rozwigzan przyjac¢ do kalkulacji ceny?

Odpowiedz nr 7

Roboty ziemne w ul. Dworcowej polegajg na catkowitym rozebraniu istniejgcych nawierzchni,
wybraniu gruntéw do gt 4,50 m, usypaniem w to miejsce gruntu piaszczystego i zageszczenie
catego nasypu. Rysunki 6¢ wraz z tabelg 6b ilustrujg samo wybranie gruntu, natomiast rysunki 6f
wraz z tabelg 6d pokazujg whasciwe roboty ziemne po wybraniu gruntu ("drobne" wykopy i ile gruntu
trzeba dowiez¢ na nasypy).

Pytanie nr 8
W zwigzku z koniecznoscig zamkniecia ul. Dworcowej na czas prowadzenia robdt i koniecznoscig

poprowadzenia objazdow po drogach powiatowych czy Zamawiajacy na wiasny koszt bedzie prowadzit
biezgce utrzymanie wyznaczonych odcinkéw drédg powiatowych oraz poniesie koszt doprowadzenia
nawierzchni tych odcinkéw drég powiatowych do stanu sprzed inwestycji.

Odpowiedz nr 8

W przypadku zamkniecia ul. Dworcowej, wszelkie koszty zwigzane z poprowadzeniem objazdéw po
drogach powiatowych na czas realizacji inwestycji, tj. opracowanie projektu tymczasowej organizacji
ruchu, oznakowanie drég oraz pozostate koszty biezace, zwigzane m. in. z utrzymaniem wyznaczonych
odcinkéw drég powiatowych oraz poniesienie ewentualnych kosztéw doprowadzenia nawierzchni
tych odcinkéw drég powiatowych do stanu sprzed inwestycji nalezg do Wykonawcy robdt. Majac
powyzsze na uwadze nalezy je uwzgledni¢ w wycenie przedmiotu zamdwienia.
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Pytanie nr 9
Na ulicy Dworcowej w opisie robét, przekrojach konstrukcyjnych oraz przedmiarze robdt zaplanowano

uzycie gruntocementu RM = 2,5 MPa, natomiast w SST widnieje zapis o ulepszonym podfozu z gruntu
stabilizowanego cementem RM =2,5 MPa a takze CBGM. Jaki gruntocement nalezy zastosowac
podczas realizacji zamoéwienia?

Odpowiedz nr 9

Przy realizacji inwestycji na ul. Dworcowej nalezy zastosowac kruszywo stabilizowane cementem
Rm=2,5 MPa, E, = 100 MPa, zgodnie z zapisem w projekcie wykonawczym.

Wszystkie udzielone przez Zamawiajacego odpowiedzi na zadane pytania, wyjasnienia, uzupetnienia
stanowia integralng czesc specyfikacji warunkow zamowienia i sg wigzace dla Wykonawcow.

Z up. BURMISTRZA
Michat Bagk

Kierownik Referatu Inwestycji

Otrzymujg:
1) https://miniportal.uzp.gov.pl/, https://mst-wiecbork.rbip.mojregion.info/
2) Wykonawca
3) SBaa

Sporzadzita: J.J.
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