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I. Warunki ogolne

1.1. Przedmiot

Specyfikacja techniczna ST 00.00 — Wymagania Ogo6lne odnoszg si¢ do wymagan
wspolnych dla  wszystkich  wymagan technicznych dotyczacych wykonania
i odbioru robot, ktore zostang wykonane podczas realizacji zadania ,,Budowa sieci
kanalizacji deszczowej na 0s. Piastowskim w Wiecborku - ul. B. Krzywoustego”.
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Inwestor: Gmina Wiecbork., 89-410 Wigcbork, ul. Mickiewicza 22

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionym w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Wymagania ogolne nalezy rozumie¢ 1 stosowa¢ w powigzaniu z nizej
wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:
ST 00.00 - WYMAGANIA OGOLNE

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacji Technicznej wymienione okreslenia nalezy rozumie¢ nastgpujaco:

Kanalizacja S$ciekowa — sie¢ przewoddéw kanalizacyjnych wraz z uzbrojeniem
1 urzadzeniami - obiekt budowlany nie bedacy budynkiem, stanowigcy catos¢
techniczno- uzytkowo, stuzacy do przesytu sciekow.

Kanalizacja grawitacyjna — system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw $ciekow
nastepuje dzieki sile cigzkosci.

Kanalizacja ciSnieniowa — system kanalizacyjny, w ktorym przeplyw S$ciekéw
nastepuje wskutek ci§nienia wytworzonego przez pompy.

Wodocigg — obiekt budowlany nie bgdacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno
uzytkowo, stuzacy do przesylu wody.

Blok oporowy — element zabezpieczajacy przewodd przed przemieszczeniem si¢
W poziomie 1 w pionie na skutek ci$§nienia §ciekdw.

Sieci i instalacje elektryczne — obiekt budowlany nie bedacy budynkiem, stanowiacy
catos¢ techniczno uzytkowo, stuzacy do przesylu energii.

Ulica — wydzielony pas terenu przeznaczony dla ruchu pojazdéow z chodnikami dla
ruchu pieszego i zielencami oraz z wszelkimi rozwigzaniami technicznymi zwigzanymi
z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Dziennik budowy — opatrzony pieczecia Zamawiajgcego i Zatwierdzajacego zeszyt
z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie



wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorow robot,
przekazywania polecen i innej korespondencyjnej technicznej pomiedzy Inwestorem,
Wykonawca, Projektantem i Urzedem Nadzoru.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbgedne do wykonywania robdt, zgodne
z Dokumentacja Projektowa 1 Specyfikacja Techniczng , zaakceptowane przez
Inwestora.

Polecenia Inwestora — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inwestora
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowej.

Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych
(wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest
Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robdt i administrowanie kontraktem.

Rekultywacja — roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Niweleta — wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego
przekroju w osi obiektu (kanalizacji, wodociagu).

Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa utozona i zageszczona

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony
do ruchu pieszych.

Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony dla ruchu pojazdow z chodnikami dla
ruchu pieszego i zielencami oraz z wszelkimi rozwigzaniami technicznymi zwigzanymi
z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu

Laboratorium — laboratorium zaakceptowane przez Zamawiajgcego niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakos$ci materialow oraz
robot.

Rysunki — czegsé Dokumentacji  Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje
charakterystyke 1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Przedmiar robét — wykaz robot z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Polskie Normy — normy krajowe oznaczone symbolem ,,PN”; okreslaja wymagania,
metody badan oraz metody i sposoby wykonywania innych czynnosci, w szczegdlno$ci
w zakresie: bezpieczenstwa pracy i uzytkowania oraz ochrony zycia, zdrowia, mienia
1 srodowiska, z uwzglednieniem potrzeb ludzi niepetnosprawnych, podstawowych cech
jakosciowych wspdlnych dla asortymentowych grup wyrobow, w tym wilasciwosci
techniczno - uzytkowych surowcow, materiatow, paliw 1 energii powszechnie



stosowanych w produkcji 1 obrocie, gldéwnych parametrow, typoszeregow, wymiarow
przylaczeniowych 1 innych charakterystyk technicznych zwigzanych z klasyfikacja
rodzajowa 1 jako$ciowg oraz zamiennoscig wymiarowg i funkcjonalng wyrobow,
projektowania obiektéw budowlanych oraz warunkéw wykonania i odbioru, a takze
metod badan przy odbiorze rob6t budowlano-montazowych, dokumentacji techniczne;.

Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz
Z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

2. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt,
bezpieczenstwo wszelkich czynnos$ci na terenie budowy oraz za ich zgodno$é
z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng oraz poleceniami Inwestora.

2.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
1 administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punkty gtoéwnych tras oraz reperow,
Dziennik Budowy oraz Dokumentacj¢ Projektowsa i Specyfikacj¢ Techniczna.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktoéw
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i1 utrwali na wtasny koszt.

2.2. Biuro, obstuga, wyposazenie

Wykonawca w ramach urzadzania wlasnego zaplecza zapewni urzadzenie
zaplecza Zamawiajgcemu. Zaplecze Zamawiajgcego sktada si¢ z niezbednych instalacji,
urzadzen, biur, placow skladowych oraz drog dojazdowych 1 wewngtrznych
potrzebnych do realizacji wymienionych Robot.
Wykonawca zapewni petng obstuge Zatogi Inzyniera/Kierownika projektu w czasie ich
pobytu na terenie budowy lub w pomieszczeniach Wykonawcow.
Wykonawca udostgpni wowczas swoje $rodki faczno$ci, komputery, urzadzenia
1 wyposazenie pomiarowe 1 BHP.

Wszelkie koszty zwigzane z niniejszym punktem Specyfikacji beda ponoszone
przez Wykonawce 1 powinny by¢ ujete w cenach jednostkowych robot.

2.3. Dokumentacja Projektowa

Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawieraé nizej wymienione
opracowania:
- Projekt budowlany
- Przedmiar robo6t
- Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robot.
Dokumentacja techniczna bedzie dostgpna dla oferentdow w okresie przygotowania ofert
w miejscu wskazanym w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.
Po wygraniu przetargu i podpisaniu umowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy
komplet Dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowe lub zgtoszeniem
robot budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe.

2.4. Zgodnosé robot 7 Dokumentacjq Projektowq
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty



przekazane przez Inwestora do Wykonawcy stanowig cze$¢ kontraktu, a wymagania
szczegotowe chocby w jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte w catej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
nastepujaca kolejnos¢ ich waznosci:

1/ Dokumentacja Projektowa,

2/ Specyfikacja Techniczna,

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktory
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznos$ci, wazniejszy jest
opis wymiaréw od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty
1 dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i ST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Cechy materialow 1 elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ bliska
zgodno$¢ z okreslonymi wymogami, rozrzuty tych cech nie moga przekroczy¢
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bgda w pelni zgodne z Dokumentacja
Projektowa lub ST 1 wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementow budowli, to takie
materiaty beda niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.

Zawarte w_projekcie nazwy materialdéw, urzadzen podano jako przyktadowe,

bedace podstawa do wykonania obliczen technicznych i okreslajace ich standard
techniczny i estetyczny.
W realizacji mozna stosowa¢ materiaty i urzadzenia innych firm, ktére odpowiadaja
standardowi okre§lonemu w projekcie lub tez standard ten podwyzszajg. Zastosowanie
urzadzen i1 materialdow innych niz opisane w projekcie wymaga od wykonawcow
dokonania obliczen technicznych, sprawdzajacych w zakresie branzy, w ktorej zmiany
te zostaly dokonane. Zmiany projektowe i realizacyjne winny by¢ uzgodnione
z Inwestorem i1 Giéwnym Projektantem. Wszystkie zastosowane materialy muszg
posiada¢ atesty bezpieczenstwa, higieniczne i aprobate techniczng oraz dopuszczenie do
stosowania na terenie Polski.

2.5. Zabezpieczenie terenu budowy

Dotyczy budowy catego zadania. W czasie wykonywania robot Wykonawca
dostarczy, zainstaluje 1 bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaty, ogrodzenie itp.
zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien 1 w nocy tych zapor 1 znakow
dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.
Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed rozpoczeciem, przez
umieszczenie tablic informacyjnych. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

2.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy 1 wykonczenia rob6t Wykonawca bedzie:
- utrzymywac teren budowy i wykopow w stanie bez wody stojacej,



- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki w celu stosowania si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwos$ci dla osob lub wlasnosci spotecznej 1 innych.

2.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisoOw ochrony przeciwpozarowej, bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
I magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

2.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia. Nie dopuszcza si¢ materialdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda miaty §wiadectwo dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na §rodowisko.
Materiaty ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot
ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych ich wbudowania.
Jezeli tego wymagaja odpowiednie przepisy. Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na
uzycie tych materialow od wtasciwych organdow administracji panstwowe;j.
Jezeli Wykonawca uzyl materiatbw szkodliwych dla otoczenia zgodnie
z specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

2.9. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak: rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz
bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni ich wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji 1 urzagdzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inwestora i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
ponosi w catosci konsekwencje finansowe spowodowanym przez niego uszkodzeniem.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatanie
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i1 urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych przez Zamawiajacego.

2.10. Ograniczenia obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§
pojazdoéw przy transporcie materiatlbw 1 wyposazenia na terenie robot. Uzyska on
wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo
1 gabarytowo ladunkow i1 w sposob ciggly bedzie o kazdym takim transporcie



powiadamial Inwestora.

2.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy, w szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac,
aby personel nie wykonywat prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni 1 begdzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0sob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

2.12. Ochrona utrzymania robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong roboét i za wszelkie materiaty oraz
urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia
zakonczenia robot przez Inwestora. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu
koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb aby budowla
byla w zadawalajacym stanie przez caty czas do momentu odbioru koncowego. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to poleceniem Inwestora
powinien rozpocza¢ roboty utrzymania nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

2.13. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sag w jakikolwiek sposob
zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw, norm i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod 1 w sposob ciggly bedzie informowac¢ Inwestora o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty,
koszty postgpowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.

2.14.  Rownowazinosé¢ norm i zhiorow przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane s3 konkretne normy
1 przepisy, ktore spelnia¢ maja materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane 1 zbadane
roboty, beda obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powotanych norm 1 przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej. W przypadku gdy powotane normy lub przepisy sg panstwowe lub odnoszg si¢
do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie
normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Roéznice pomigdzy powolanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i
przedlozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych 1 bedzie w pehni
odpowiedzialny za wypehienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod 1 w sposob ciggly bedzie informowac
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Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen 1
inne odnos$ne dokumenty.
2.15. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne
pozostatosci o znaczeniu geologicznym archeologicznym odkryte na terenie budowy
beda uwazane za wlasno$¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomic
Inzyniera/Kierownika projektu i postepowac zgodnie z jego poleceniami.

2.16. Dzialania informacyjne i promujgce
Dzialania informacyjne i promujgce maja na celu:
- zwickszenie $wiadomosci spolecznej dotyczacej projektow wspotfinansowanych
z $rodkow unijnych oraz roli jaka odgrywa Unia Europejska - nie dotyczy,
- informowanie potencjalnych i faktycznych beneficjentow o mozliwosci wsparcia
z $rodkow unijnych - nie dotyczy,
- stworzenie jednolitego wizerunku prowadzonych dziatan.
Wykonawca obwiesci publicznie przystgpienie do robdt w sposdb uzgodniony
z Inzynierem/Kierownikiem projektu przez umieszczenie w miejscach 1 ilo$ciach
okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projektu tablic informacyjnych, ktorych tres¢
bedzie zawierata informacje wymagane przez Ustawe Prawo Budowlane oraz dane
dotyczace Kontraktu.
Tablice informacyjne begda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres realizacji robot.

3. Materialy

3.1. Zrédla uzyskania materiatéw

Przed zaplanowanym wykorzystaniem  jakichkolwiek  materiatow
przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow
I odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz do zatwierdzenia przez
Inwestora.
Zatwierdzenie pewnych materialéw z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze
wszystkie materiaty z danego Zrodla uzyskaja zatwierdzenia. Wykonawca zobowigzany
jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, Zze materialy uzyskane
z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spelniaja wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie robot.

3.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie ilo§ciowych i jako$ciowych
materiatow jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym:
optaty, wynagrodzenie i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow
do robot.
Humus i1 naklad czasowo zdjety z terenu wykopoéw, beda formowane w haldy
1 wykorzystywane przy zasypce 1 przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy Ilub
z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie bedg wykorzystane do rob6t lub odwiezione
na czasowy lub staty odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan
Inwestora. Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdéw w obrebie terenu
budowy poza tymi, ktore zostaly wyszczegdlnione w Kontrakcie.
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3.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawceg wywiezione
z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Kazdy rodzaj
robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane 1 nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem 1 niezaplaceniem.

3.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu gdy beda
one potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg
jako$¢ i wlasciwosci do robot i byly dostgpne do kontroli przez Inwestora. Miejsca
czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych
z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

3.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa 1 ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatow w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inwestora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo
w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inwestora. Wybrany i1 zaakceptowany material nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
zgody Inwestora.

4. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do
robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inwestora.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami okreSlonymi w Dokumentacji Projektowe, ST i wskazaniami Inwestora
w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony §rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprze¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim
zamiarze wyboru 1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet po
akceptacji Inwestora, nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw Kontraktu, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do
robot.

5. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot 1 wilasciwosci
przewozonych materialdw. Liczba $§rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie



12

robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach
Inwestora, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie
i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
Kontraktu na polecenie Inwestora b¢dg usunigte z terenu budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wihasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

6. Wykonanie robdt - ogolne zasady

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Kontraktem oraz
za jako$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodnosé
z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST oraz poleceniami Inwestora.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inwestora. Nastgpstwa
jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inwestor, poprawione przez Wykonawce na
wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysoko$ci przez
Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inwestora dotyczace akceptacji lub odrzuceniu materiatéw i elementdw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji
Projektowej 1 w ST a takze w normach 1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inwestor uwzgledni wynik badan materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystepujace
przy produkcji i1 badaniach materiatow, doswiadczenia z przeszto$ci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenie Inwestora beda wykonywane nie pdzniej niz w Czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

7. Kontrola jakos$ci robot

Celem kontroli robot bgdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem
aby osiggna¢ zatozong jakosc¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robdt i jako$ci materialow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan
materiatéw 1 z rozruchem technologicznym i przeszkoleniem obstugi przepompowni -
ttoczni ponosi Wykonawca.

7.1. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore
posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Norm, aprobat technicznych
oraz wlasciwych przepisow 1 dokumentow technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub
- aprobata technicznag, w przypadku wyroboéw, dla ktérych nie
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ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong
w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi SST.
W przypadku materialow, dla ktorych ww. dokumenty s3 wymagane przez SST, kazda
partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okre$lajace w sposob
jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw
tych badan dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi/Kierownikowi projektu.
Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

8. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku
Budowy be¢da dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
zabezpieczen ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika,
chronologicznie, bezposrednio jeden po drugim bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty 1 inne dokumenty bgda oznaczone
kolejnym numerem zalacznika 1 opatrzone data i1 podpisem Wykonawcy lub
InZzyniera/Kierownika projektu.

Ksigzka obmiarow- w przypadku rozliczenia kosztorysowego i na wniosek Inwestora

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementow robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie
w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w przedmiarze 1 wpisuje si¢ do ksigzki
Obmiarow.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakoSci materialow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy, beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do
odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera/Kierownika
projektu.

Plan BIOZ

Plan BIOZ musi zawiera¢ spis wszystkich mozliwych zagrozen dla zycia lub
zdrowia pracujgcych na budowie 0sob oraz sposoby ich zapobiegania. Plan BIOZ musi
zosta¢ zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu i jest on niezbedny do
rozpoczecia prac budowlanych.
Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢ , oprécz wymienionych wyzej nastgpujace
dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
- protokot przekazania terenu budowy,
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- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robdét,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentow budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inwestora, Nadzoru
Budowlanego i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

9. Obmiar robot w rozliczeniu kosztorysowym i na wniosek Inwestora

9.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie
dokumentacjg projektowa 1 SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze.
Obmiar  rob6t  dokonuje = Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu
Inzyniera/Kierownika projektu o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robdt. Bledne
dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera/Kierownika projektu na pismie.
Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgsto$cig wymagang do celu
miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w umowie
lub oczekiwanym przez Wykonawce 1 Inzyniera/Kierownika projektu.

9.2. Zasady okreslania ilosci robot i materialow

Dhugosci 1 odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda
obmierzone poziomo wzdhuz linii osiowe;.
Jesli SST wiasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w m*® jako dtugo$é¢ pomnozona przez $redni przekroj.

Ilosci, ktéore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach Iub
kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

9.3. Urzqdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot
beda zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadac
wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane
w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

9.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary beda przeprowadzone przed czg¢sciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkow robot, a takze w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach.
Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
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Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonane
W sposob zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiardw. W razie braku
miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki
obmiaréw, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

10. Odbidr robot
10.1. Rodzaje odbioru robot

W zaleznoéci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym
etapom odbioru, dokonywanym przez Inwestora przy udziale Wykonawcy:
a/ odbiorowi robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu,
b/ odbiorowi czgsciowemu,
¢/ odbiorowi koncowemu,
d/ odbiorowi ostatecznemu.

10.2. Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie
ilodci 1 jakosci wykonanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu.
Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego
postepu robot.
Odbidr robot dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projektu. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do Dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inzyniera/Kierownika
projektu. Jako$¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik projektu
na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych
[
w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, SST
I uprzednimi ustaleniami.

10.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonanych cze$ci
robot. Odbioru czesciowego robdt dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym
robot.

Odbioru robdt dokonuje Inzynier/Kierownik projektu

10.4. Odbior koncowy robot

Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt
w odniesieniu do ich ilo$ci, jako$ci 1 wartosci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inwestora. Odbiér koncowy robot nastagpi w terminie ustalonym w
Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inwestora
ukonczenia robdt 1 przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w pkt 9.5. Odbioru
koncowego robot dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
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Inwestora

1 Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosci na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i1 pomiardw, ocenie wizualnej oraz
zgodnos$ci wykonania robot z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacja Techniczng.

W toku odbioru koncowego robot Komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupeiniajacych i rob6dt poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupehniajacych i wykonczeniowych, Komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy
termin odbioru koncowego.

W  przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot
w poszczegbdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja
Projektowa 1 ST z uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne i bezpieczenstwa obiektu, Komisja moze dokonaé potracen, oceniajac
pomniejszong warto§¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych
w Dokumentach Kontraktowych.

10.5. Dokumenty do odbioru koncowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest
protokot koncowego odbioru robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace
dokumenty:
- Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami i uzgodnieniami,
- Specyfikacje Techniczne,
- uwagi 1 zalecenia Inwestora, zwlaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych
1 ulegajacych zakryciu i udokumentowanie jego zalecen,
- recepty i ustalenia technologiczne,
- Dziennik Budowy,
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z ST,
- atesty jakosciowe wbudowanych materialow,
- opinie technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan
1 pomiarow zalgczonych do dokumentdéw odbioru,
- sprawozdanie techniczne,
- powykonawcza dokumentacje geodezyjng obiektu,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

- zakres 1 lokalizacje wykonanych robot,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej
przekazanej przez Zamawiajacego,

- uwagi dotyczace warunkéw realizacji robot,

- date rozpoczecia 1 zakonczenia robot.

W  przypadku gdy wg Komisji roboty pod wzglegdem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, Komisja w porozumieniu
z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe i1 uzupelniajagce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy Komisja.
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10.6. Odbior ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usuni¢ciem
wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem odbioru koncowego.
11. Podstawa platnosci

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowi ustalong dla pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest
warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania 1 badania skladajace si¢ na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:

- robocizn¢ bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materialtow wraz z Kkosztami zakupu, magazynowania,

ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy i po budowie,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdlnych
obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione
w kosztorysie.

Ostatecznie forme¢ wynagrodzenia okres§li umowa.

12. Przepisy zwiazane

1. ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane;

2. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ;

3. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdétowego zakresu
i formy projektu budowlanego ;

4. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 roku w sprawie
szczegdtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z p6zn. zm.),

5. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie
okreslenia metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U. z
2004 r. Nr 130, poz. 1389) oraz obowigzujacymi normami i zasadami wiedzy
technicznej,



