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Zatacznik Nr 6 do SIWZ
PROJEKT

UMOWA NR......ooorivemmininnnan

~Przebudowa i remont swietlic wiejskich na terenie Gminy Wiecbork,
w miejscowosciach: Czarmuri, Witunia”

W dniu ....cocoeennee, roku w Wiecborku, pomiedzy Gming Wiecbork majacq swojgq siedzibe przy
ul. Mickiewicza 22, 89-410 Wiecbork, NIP: 504-002-58-42
zwang dalej ZAMAWIAJACYM, reprezentowang przez:

Pawta Toczko - Burmistrza Wiecborka

zwanym dalej WYKONAWCA

w wyniku rozstrzygnietego postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwieri
publicznych (Dz. U. Z 2013 r. poz. 907 ze zm.) zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§ 1.

1. Przedmiotem zamowienia jest przebudowa i remont Swietlic wiejskich na terenie Gminy Wiecbork,
w miejscowosciach: Czarmun, Witunia.

2. Opis przedmiotu zamowienia okresla zataczona do niniejszej umowy dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdot budowlanych oraz oferta przetargowa
Wykonawcy. Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujacymi na dzien odbioru
koncowego przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszg umowg warunkach.

3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwoS¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznoéci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg
projektowa, w sytuacji gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzier odbioru robdt przepisami, wykonania
przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Przewiduje sie takze mozliwos¢ rezygnacji z wykonywania czesci (elementdw) przedmiotu umowy
przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru
przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Roboty
takie w dalszej czesci umowy nazywane sg ,robotami zaniechanymi”. Zasady wyliczenia wartosci
tych robot okresla § 3 ust. 4 niniejszej umowy.

5. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatdw i urzadzen przedstawionych w ofercie
przetargowej, pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajacego. Bedq to,
przyktadowo, okolicznosci:

a) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje
i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,
b) powodujace poprawienie parametrow technicznych,

Projekt jest wspotfinansowany ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich w ramach
Programu Rozwoju Obszaréw Wiegjskich na lata 2007-2013 oraz ze $rodkéw budzetu Gminy Wiecbork



*
Yk Program

**,
Rozwoj
*(i s K obsrarow
* Wiejskich
! na lata 2007-2013

* o, x

*
|

Europejski Fundusz Rolny
na rzecz Rozwoiju Obszardw Wieiskich

c) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujacych przepiséw.

Dodatkowa mozliwa jest zmiana producenta poszczegdlnych materiatdw i urzadzen
przedstawionych w ofercie przetargowej, pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia
parametrow tych materiatow lub urzadzen.
Zmiany, o ktérych mowa w ustepach 3, 4 i 5 niniejszego paragrafu, muszg by¢ kazdorazowo
zatwierdzone przez Zamawiajgcego w porozumieniu z projektantem.
Zmiany o ktorych mowa w ust. 3 i 5 niniejszego paragrafu, nie spowodujg zmiany ceny wykonania
przedmiotu umowy, o ktdorej mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.
W terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy, wybrany Wykonawca zobowigzany jest wykonac
i przedtozy¢ Zamawiajacemu harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy wykonania robdt
objetych zamdwieniem z podziatem na $wietlice wiejskaq w Czarmuniu i $wietlice wiejska w Wituni.
Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

§ 2.
Wykonawca zobowigzuje sie wykonac zakres robdt okreslony niniejszg umowg w terminie:
— rozpoczecie: od dnia podpisania umowy
- zakoniczenie: 31.08.2014r.
Za termin zakonczenia przedmiotu umowy przyjmuje sie dzien pisemnego zgtoszenia
Zamawiajacemu przez Wykonawce gotowosci do odbioru przedmiotu umowy.
Terminy wykonania poszczegdinych elementéw przedmiotu umowy, ktére mogg stanowi¢ osobny
element odbioru czeSciowego z uwzglednieniem termindw realizacji kazdego z tych elementéw
(odrebnie dla $wietlicy wiejskiej w Czarmuniu i $wietlicy wiejskiej w Wituni) okre$la harmonogram
rzeczowo-terminowo-finansowy, ktory Wykonawca jest zobowigzany opracowac i uzgodni¢
Z Zamawiajacym w terminie nie dtuzszym niz 10 dni od daty podpisania umowy.
Termin ustalony w ustepie 1 niniejszego paragrafu ulegnie przesunieciu w przypadku wystapienia
opOznien wynikajacych z:

a) przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajacego,

b) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne), majacej
bezposredni wptyw na terminowos$¢ wykonywania robot;

c) wystgpienia warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonywanie robdt — fakt ten
musi zosta¢ zgtoszony Zamawiajgcemu i musi zostaé potwierdzony przez inspektora
nadzoru,

d) wystgpienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci;

e) podpisania umowy na zamodwienia dodatkowe, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 5
Prawa zamdwien publicznych lub zaméwienia uzupetniajace, o ktérych mowa w art. 67
ust. 1 pkt 6 Prawa zamodwien.

Opdznienia, o ktdrych mowa w ust. 4 muszg by¢ odnotowane w dzienniku budowy oraz muszg by¢
udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika budowy, inspektora
nadzoru i zaakceptowanymi przez Zamawiajacego.

W przedstawionych w ust. 4 przypadkach wystapienia opoznien, strony ustalg nowe terminy,
z tym ze maksymalny okres przesuniecia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy
w odniesieniu do przestanki, o ktérej mowa w ust. 4 lit. ,a” oraz lit. ,c” rowny bedzie okresowi
przerwy lub przestoju.

§ 3.
Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony ustalajq
wynagrodzenie w ryczattowe, ktdrego definicje okresla art. 632 kodeksu cywilnego, w wysokosci:

Projekt jest wspotfinansowany ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich w ramach
Programu Rozwoju Obszaréw Wiegjskich na lata 2007-2013 oraz ze $rodkéw budzetu Gminy Wiecbork



na rzecz Rozwoiju Obszardw Wieiskich

*
Yk Program

**,
Rozwoj
*(i s K obsrarow
* Wiejskich
! na lata 2007-2013

* o, x

*
|

Europejski Fundusz Rolny

—

........................................................................ zt brutto

(STOWIU! ...ttt s s s asireaa s )

w tym podatek VAT w wysokosci ........ %, co stanowi kwote: ..........ccceeeeenennn zt
(STOWIHUE! ...ttt ettta ettt e st e et e et e esssaassssaaessnes )

Warto$¢ robét bez podatku VAT (netto) wynosi:
(STOWINE ...ttt sttt a s e s neennenen )

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktdrym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, obejmuje wszelkie

koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania

wszelkich kosztéow zwigzanych z realizacjq przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz

brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany

wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Strony niniejszej umowy

nie mogg zmieni¢ ceny wykonania zamoéwienia przedstawionej w ust. 1, poza okoliczno$ciami

przedstawionymi w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu.

Wynagrodzenie okreSlone w ust. 1 zostanie zmienione w przypadku zmian w obowigzujacych

przepisach podatkowych, w tym zmiany podatku VAT.

W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane) sposob

obliczenia kwoty, ktéra bedzie potrgcona wykonawcy, bedzie nastepujacy:

a) w przypadku odstgpienia od catego elementu robdt okreslonego w harmonogramie
rzeczowo-terminowo-finansowym nastgpi odliczenie wartosci tego elementu, okresSlonej
w tym harmonogramie, od ogdlnej wartosci przedmiotu umowy,
b) w przypadku odstgpienia od czeSci robét z danego elementu okreSlonego

w harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym obliczenie niewykonanej czesci tego
elementu nastgpi na podstawie ustalenia, przez Zamawiajacego i Wykonawce,
procentowego stosunku niewykonanych robdt do wartosci catego elementu. Nastepnie
zostanie wyliczona wartoS¢ niewykonanych robdt i odliczona od ogolnej wartosci
przedmiotu umowy. W przypadku, gdy ten sposdb wyliczenia bytby za bardzo niedoktadny
dopuszcza sie takze mozliwos¢ obliczenia niewykonanej czesci danego elementu na
podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce, w oparciu o odpowiednie KNR-y
lub KNNR-y oraz rynkowe ceny materiatdw, robocizny oraz sprzetu, a zatwierdzonych
przez Zamawiajacego.

§ 4.
Strony postanawiajg, ze rozliczenie przedmiotu umowy bedzie odbywato sie fakturami.
Podstawe do wystawiania faktur stanowi¢ beda protokoty odbioréw czesSciowych podpisane przez
inspektora nadzoru i przedstawiciela Wykonawcy (kierownika budowy) oraz podwykonawcow
i dalszych podwykonawcow (w przypadku realizowania przedmiotu umowy przez
podwykonawcdw, czy tez dalszych podwykonawcow).
Zaptata za faktury nastepowa¢ bedzie w terminie 30 dni, od daty otrzymania faktury przez
Zamawiajgcego.
Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastgpi w oparciu o fakture koncowa, wystawiong na
podstawie protokotu odbioru korcowego przedmiotu umowy podpisanego przez uczestnikdw
odbioru. Faktura koncowa ptatna bedzie w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez
Zamawiajgcego.
Faktury wystawiane bedg na Gmine Wiecbork, NIP: 504-002-58-42, ktdra zrealizuje je przelewem
na konto Wykonawcy.
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10.

11.

12.

13.

14.

—

W przypadku realizowania przedmiotu zamdwienia przy udziale podwykonawcéw (w tym réwniez
dalszych podwykonawcdéw), Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢é do faktur dowody
potwierdzajgce zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom, a wiec np. o$wiadczenia podwykonawcoéw i dalszych podwykonawcow
potwierdzajace faktyczne otrzymanie zaptaty, albo tez potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem
kopie faktur wystawionych przez podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow za wykonane
roboty budowlane, dostawy lub ustugi wraz z kopiami przelewu bankowego Iub innych
dokumentow $wiadczacych o dokonaniu zaptaty.
W przypadku braku dowoddw, o ktdérych mowa w ust. 6, Zamawiajacy wstrzyma ptatnosci czesci
faktur, ktdrych one dotycza, przy czym powyzsze nie stanowi opOznienia w zaptacie i nie bedzie
skutkowac naliczeniem Zamawiajacemu odsetek od nieterminowych ptatnosci.
W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce wynagrodzenia wymagalnego na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, Zamawiajacy dokona zaptaty bezposrednio na ich rzecz. Ptatnos¢ bezposrednia na
rzecz podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow bedzie dokonana pod warunkiem, ze zawarli
oni zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub zawarli, przedtozong Zamawiajagcemu, umowe o podwykonawstwo na
dostawy lub ustugi.
Wynagrodzenie, o jakim mowa w ust. 8 dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zapfata, o ktérej mowa w ust. 8 obejmuje wytacznie wymagalne wynagrodzenie, bez
odsetek za opdznienie.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy informuje Wykonawce robdt o zgtoszeniu
z Zadaniem podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zamodwienia na roboty budowlane
dokonania bezposredniej zaptaty, o jakiej mowa w ust. 8.
Wykonawca moze w terminie 7 dni od dnia doreczenia przez Zamawiajacego informacji, o jakiej
mowa w ust. 11, zgtasza¢ pisemne uwagi dotyczace zasadnosci zgtoszonego zadania pfatnosci.
Brak przedtozenia uwag w wyznaczonym terminie traktowane bedzie jako akceptacja zasadnosci
danej pfatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
W przypadku zgtoszenia we wskazanym terminie uwag, co do zasadnosci bezposredniej zaptaty,
Zamawiajacy moze:
a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo
b) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo
c) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktorych mowa w ust. 8, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia
Z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§ 5.
Wykonawca moze zleci¢ cze$¢ zamdwienia podwykonawcom.
Wykonanie czeSci zamdwienia przez podwykonawcow nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajacych z warunkdéw niniejszej umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji prac realizowanych przez podwykonawcow.
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10.

Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo w zakresie robét budowlanych, ktére sktadajg sie na przedmiot zamdwienia
zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu:

1) projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze
projektu jej zmiany (przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca obowigzany jest
dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy),

2) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze jej zmian w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia,

3) posSwiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, a takze jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
niniejszej umowy w sprawie zamodwienia publicznego oraz z wylaczeniem umoéw
o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem jest dostawa materiatow. Wytaczenie, o ktérym
mowa powyzej nie dotyczy umdw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00
zt.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od przekazania projektu umowy, o jakiej mowa w ust. 5 pkt 1)

oraz projektu jej zmiany, moze zgtosi¢ pisemne zastrzezenia, jezeli nie spetnia ona wymagan

okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia oraz gdy przewiduje termin zaptaty
wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w ust. 4 niniejszego paragrafu. Niezgloszenie zastrzezen
uwaza sie za akceptacje projektu umowy.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od przekazania umowy, o jakiej mowa w ust. 5 pkt 2) oraz jej

zmian, moze zgtosi¢ pisemne zastrzezenia, jezeli nie spetnia ona wymagan okreslonych

w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia oraz gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia

dtuzszy niz okreslony w ust. 4 niniejszego paragrafu. Niezgtoszenie zastrzezen uwaza sie za

akceptacje umowy.

W przypadku, gdy w umowie, o ktorej mowa w ust. 5 pkt 3) termin zaptaty jest dtuzszy niz

okreslony w ust. 4, Zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia

zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ w umowie, o ktérej mowa w ust. 5 pkt 2) postanowienia

zobowigzujgce podwykonawce do:

1) uzyskania zgody Zamawiajacego na zawarcie z dalszym podwykonawcg umowy o roboty
budowlane,

2) przedkiadania Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmian, w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia,

3) ustalenia terminu zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy nie dtuzszego niz 30 dni
od dnia doreczenia wykonawcy faktury VAT lub rachunku,

4) powiadomienia Zamawiajgcego o dokonaniu przez wykonawce zaptaty za roboty budowlane
zrealizowane przez podwykonawce, stanowigce przedmiot umowy o podwykonawstwo,
w terminie 3 dni roboczych od daty wptywu naleznosci na rachunek bankowy podwykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ w umowie, o ktérej mowa w ust. 5 pkt 2) postanowienia

informujace podwykonawce, ze:

1) jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedtozenia przez Wykonawce projektu umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian, nie zgtosi
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na pisSmie zastrzezen, uwaza sie, ze Zamawiajacy akceptuje projekt umowy
0 podwykonawstwo lub projekt jej zmian,

2) jezeli Zamawiajagcy w terminie 14 dni od przedlozenia przez Wykonawce umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub jej zmian, nie zgtosi na
piSmie sprzeciwu, uwaza sie, ze Zamawiajacy akceptuje umowe o podwykonawstwo lub jej
Zmiane.

11. Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ w umowie, o ktérej mowa w ust. 5 pkt 2) postanowienia

zobowigzujace podwykonawce do zawarcia w umowie o dalsze podwykonawstwo postanowien,
o ktorych mowa w ust. 9 i 10 stosowanych odpowiednio.

12. Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢, iz postanowienia, o ktdrych mowa w ust. 9 i 10 zostang

wprowadzone w umowie o dalsze podwykonawstwo odpowiednio przez kazdego dalszego
podwykonawce.

§ 6.
Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji inwestycji zgodnie z dostarczong dokumentacjg
techniczng, zaleceniami nadzoru - autorskiego i inwestorskiego, obowigzujgcymi warunkami
technicznymi, normami panstwowymi i branzowymi, przepisami dozoru technicznego, prawem
budowlanym i sztukg inzynierska.

Przedstawicielami Wykonawcy na budowie sg:
1 - Kierownik budowy
Przedstawicielami Zamawiajgcego na budowie sq :
1 R - Przedstawiciel Inwestora
2. s - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
Istnieje mozliwos¢ dokonania zmiany kierownika budowy jedynie za uprzednig pisemng zgoda
Zamawiajgcego.

Wykonawca z wiasnej inicjatywy proponuje zmiane osoby wyszczegdlnionej w ust. 2 niniejszego

paragrafu w nastepujacych przypadkach:

a) Smierci, choroby lub innych zdarzen losowych,

b) jezeli zmiana tej osoby stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy.

W przypadku zmiany osoby wyszczegdlnionej w ust. 2 niniejszego paragrafu, nowa osoba

powofana do petnienia ww. obowigzkdw musi spetnia¢ wymagania okreslone w specyfikacji

istotnych warunkow zamdwienia.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 2 niniejszego

paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje ona nalezycie swoich obowigzkdow. Wykonawca

obowigzany jest dokonac zmiany tej osoby w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty ztozenia

whniosku przez Zamawiajacego.

§7.
Obowigzki stron:
1. Zamawiajacy:
a) przekaze Wykonawcy:
- dokumentacje projektowo - wykonawcza w terminie ........ccccoeeee.
- plac budowy w terminie ........ccoce
- dziennik budowy w terminie .........cccoeeee.

b) zapewni biezacy nadzor inwestorski nad przedmiotem umowy,
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c) dokona odbioru wykonanych robdt budowlanych na zasadach okreSlonych w § 8 ust. 1
niniejszej umowy,
d) dokona regulacji ptatnosci wynikajacych z wystawianych, na zasadach okreslonych w § 4
niniejszej umowy, faktur.

Wykonawca:

-~ ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren budowy od chwili przejecia placu budowy,

- wykonywa¢ bedzie roboty budowlane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa
budowlanego i przepisami bhp.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

b

a) zabezpieczenie budowy przed kradziezg i innymi ujemnymi oddziatywaniami przejmujac skutki
finansowe z tego tytutu;

b) zabezpieczenie pod wzgledem bhp wszystkich wykopdw i miejsca wykonywania robot oraz
miejsca sktadowania materiatéw - zgodnie z przepisami i dokumentacjg techniczng;

c) koordynacja prac realizowanych przez podwykonawcow. Wykonanie robdt przez
podwykonawcow nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajacych
Z niniejszej umowy. Wykonawca, zlecajgc roboty podwykonawcom, zobowigzany jest
bezwzglednie przestrzega¢ przepiséw wynikajacych z art. 647* Kodeksu Cywilnego.

d) prowadzenie dokumentacji budowy, o ktérej mowa w Prawie budowlanym;

e) zgtaszanie robdt do odbioru;

f) zapewnienie kadry z wymaganymi uprawnieniami;

g) zapewnienie sprzetu spetniajacego wymagania norm technicznych;

h) utrzymanie porzadku na placu budowy w czasie realizacji prac;

i) ubezpieczenie budowy od ryzyka utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy;

j) wspdtpraca ze stuzbami Zamawiajacego;

k) opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej i przekazanie jej Zamawiajgcemu.

§ 8.

Zamawiajacy wyznaczy date i rozpoczecie czynnosci odbioru koncowego robdt stanowigcych
przedmiot umowy w ciggu 14 dni od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru.
W odbiorze uczestniczy¢ bedg przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy oraz jednostek,
ktérych udziat nakazujg odrebne przepisy.
Obowigzek zawiadomienia uczestnikéw odbioru o wyznaczonym terminie i miejscu spotkania cigzy
na Zamawiajqcym.
Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu w trakcie odbioru nastepujace dokumenty pozwalajace na
ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru:

a) protokoty odbioréw technicznych,

b) certyfikaty lub deklaracje zgodnosci na wbudowane materiaty i urzadzenia,

c) dziennik budowy,

d) dokumentacje powykonawcza ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy,

potwierdzonymi przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Protokdt odbioru sporzadzi Zamawiajacy i przekaze Wykonawcy.
Protokot odbioru koncowego stanowi¢ bedzie podstawe do ostatecznego rozliczenia wykonanego
przedmiotu umowy.
Jezeli odbiér nie zostat dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiajacego pomimo
zgtoszenia gotowosci odbioru, to Wykonawca nie pozostaje w zwioce ze spetnieniem zobowigzania
wynikajacego z umowy.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat gotowosci
do odbioru z powodu nie zakonczenia robét, to Zamawiajacy odmoéwi odbioru z winy Wykonawcy.
Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady:
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11.

a) nadajgce sie do usuniecia, to Zamawiajacy moze zazada¢ usuniecia wad, wyznaczajac
odpowiedni termin; fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie;

b) nie nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajqcy moze:

— jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizyé
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej
i technicznej;

— jezeli wady uniemozliwiajq uzytkowanie wykonanych elementéw obiektu zgodnie
Z przeznaczeniem to Zamawiajacy zazada rozebrania elementdéw obiektu z wadami na koszt
i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia.

§9.
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego za wady zmniejszajace wartoS¢ lub
uzyteczno$¢ wykonanego przedmiotu umowy ze wzgledu na jego cel okreslony w umowie.
Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za usuniecie wad fizycznych przedmiotu umowy
istniejacych w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze lecz
z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru.
W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru lub w okresie rekojmi istnienia wad nie nadajacych
sie do usuniecia Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do
utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej.
O wykryciu wady Zamawiajacy obowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawce na pismie.
Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie ogledzin majacych na celu jej
stwierdzenie Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce na pismie.
Terminy na usuniecie wad dla poszczegdlnych robdt nie mogq by¢ dtuzsze niz 7 dni od daty
powiadomienia Wykonawcy o zaistniatych wadach.
Usuniecie wad winno by¢ stwierdzone protokolarnie.
Wykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia wady na swoj koszt bez wzgledu na wysoko$¢
zwigzanych z tym kosztow.
Uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne wygasajg po uptywie 36 miesiecy, liczac od daty
bezusterkowego odbioru koncowego przedmiotu umowy a dla urzadzen obowigzuje okres
gwarancji udzielany przez dostawce lub producenta.
Bieg terminu po uptywie, ktdrego wygasajg uprawnienia z tytutu rekojmi rozpoczyna sie
w stosunku do Wykonawcy w dniu zakonczenia przez Zamawiajacego czynnosci odbiorowych
przedmiotu umowy.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady takze po uptywie terminéw
rekojmi, jezeli reklamowat wade przed uptywem tych terminéw.
Wykonawca udziela 36 miesiecy gwarancji na wykonane zadanie, a na wbudowane urzadzenia
zgodnie z gwarancjq producenta.

§ 10.

Wykonawca zapfaci Zamawiajacemu kary umowne za:

a) zwiloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto
za kazdy kalendarzowy dzien zwioki,

b) zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi i gwarancji
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien kalendarzowy zwioki
(termin zwioki liczony bedzie od nastepnego dnia po uptywie terminu wyznaczonego na
usuniecie wad),

C) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto,
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d) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 500,00 ztotych za
kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany;

e) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysokosci 500,00 ztotych za kazda nieprzedtozong kopie Umowy lub jej
Zmiany;

f) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci ustawowych odsetek za nieterminowg zaptate;

g) za brak zapfaty naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wynagrodzenia
w wysokosci 0,5% naleznego im wynagrodzenia;

h) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, w wysokosci
1 000,00 ztotych.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego kare
umowna.
. Wykonawca nie ma prawa bez pisemnej zgody Zamawiajacego przenie$¢ wierzytelnosci wynikajacej

Z niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej.

g 11.
Wykonawca wniesie przed podpisaniem umowy na konto Zamawiajacego 10% wartosci ceny
catkowitej zadania podanej w ofercie jako zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, tj.

Strony ustalaja, ze wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zwolnione zostanie
nastepujaco:

a) 80% w ciggu 30 dni po odbiorze koncowym,

b) 20% w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.
Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesiony w pienigdzu nastgpi razem
Z oprocentowaniem, na zasadach okreSlonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamodwien publicznych.
W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktdrych mowa w §2 ust. 4 niniejszej umowy wystgpi
konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji zamdwienia w stosunku do terminu przedstawionego
w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpozniej w dniu jego
podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia
na okres wynikajacy z aneksu do umowy.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka form, o ktérych mowa w punkcie 21.3 specyfikacji istotnych warunkdw zamdwienia. Zmiana
formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmiany
jego wysokosci.

§ 12.
Wykonawca zobowigzuje sie do stosowania w trakcie budowy wytgczenie materiatéw i urzadzen
posiadajacych odpowiednie certyfikaty lub deklaracje zgodnosci.
Wykonawca zobowigzuje sie natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego o zaistnieniu sytuacji
zagrazajqcej terminowemu wykonaniu zadania.

§ 13.
Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy lub jej czesci:
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a) w razie wystgpienia istotnych zmian okolicznosci powodujacych, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajacy moze odstgpi¢c od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zadac
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy;

b) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy;

c) Wykonawca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

d) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwat realizacje robot i przerwa ta trwa
dtuzej niz dwa tygodnie;

e) w przypadku gdy wystgpi konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonywania
bezposredniej zaplaty przez Zamawiajacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktdérych mowa w art. 143c ust. 1 ustawy Prawo Zamowien
Publicznych, lub wystapi konieczno$¢ dokonania przez Zamawiajacego bezposrednich
zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci niniejszej umowy w sprawie zamdwienia
publicznego.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegolnosci, jezeli Zamawiajacy
zawiadomi Wykonawce, ze wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie
mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajacego obcigzajg nastepujace

obowigzki szczegotowe:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) sporzadzi szczegotowy protokot
inwentaryzacji robot wedtug stanu na dzien odstgpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt strony, ktéra odstgpita od umowy,

c) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, ktére moga by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robot, nie objetych umowa, jezeli odstgpienie od
umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

d) Wykonawca zgtosi, do dokonania przez Zamawiajacego, odbioru robdt przerwanych
oraz robot zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za
ktore Wykonawca nie odpowiada. W terminie 14 dni Wykonawca usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza budowy,

e) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada zobowigzany jest do:

—dokonania odbioru przerwanych robdt oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia,
—rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposob, kosztow
budowy obiektdw zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem
i uzbrojeniem terenu budowy, chyba Zze Wykonawca wyrazi zgode na
przejecie tych obiektdw i urzadzen,
—przejecia od Wykonawcy pod swéj dozor terenu budowy.
Sposéb obliczenia naleznego wynagrodzenia wykonawcy z tytutu wykonania czesci umowy
nastgpi na podstawie:

a) w przypadku odstapienia od catego elementu robdt okreslonego w harmonogramie rzeczowo—

terminowo-finansowym, nastgpi odliczenie wartosci tego elementu  (wynikajacej
z harmonogramu rzeczowo-terminowo -finansowego, o ktorym mowa w § 2 ust. 3 niniejszej
umowy) od ogolnej wartosci przedmiotu zamowienia,
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a) w przypadku odstgpienia od czesci robdt z danego elementu okre$lonego w harmonogramie

rzeczowo-terminowo-finansowym obliczenie wykonanej czesci tego elementu nastapi na
podstawie protokolarnego ustalenia przez Zamawiajgcego i Wykonawce, procentowego
zaawansowania wykonania danego elementu.
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastgpi na
podstawie kosztorysow powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce, w oparciu
o odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz rynkowe ceny materiatdw, robocizny oraz sprzetu,
a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i Zamawiajacego.

§ 14.
Niewazne sg zmiany istotnych postanowiern zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba Zze Zamawiajacy przewidziat mozliwosc
takiej zmiany w ogtoszeniu o zamdwieniu lub w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia oraz
okreslit warunki takiej zmiany.
Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagdajq pisemnego aneksu podpisanego przez strony.

§ 15.
W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowg majg zastosowanie przepisy ustawy Prawo
zamowien publicznych, Kodeksu Cywilnego i Prawa Budowlanego.
Wiasciwym do rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad wtasciwy
dla siedziby Zamawiajacego.
Umowa zostata sporzadzona w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach z czego 1 egzemplarz otrzymuje
Wykonawca a 2 egzemplarze Zamawiajacy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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