Zaltacznik Nr 6 do SIWZ
PROJEKT

UMOWA NR......ooovivevmininnnnn

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntow rolnych w technologii nawierzchni

bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, skladajacej sie z warstwy wigZacej i scieralnej,

o minimalnej facznej grubosci warstw 6 cm i dtugosci 0,850 km w obrebie geodezyjnym

Zakrzewek cz. dz. nr 135 jdz. nr 210, 144/3, 144/4

W dniu ... roku w Wiecborku, pomiedzy Gming Wiecbork majgcg swojg siedzibe przy
ul. Mickiewicza 22, 89-410 Wiecbork, NIP: 504-002-58-42, zwang dalej ZAMAWIAJACYM,
reprezentowang przez:

Waldemara Kuszewskiego — Burmistrza Wiecborka

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Aliny Kruk

zwanym dalej WYKONAWCA

w wyniku rozstrzygnietego postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowieri
publicznych (Dz. U. Z 2013 r. poz. 907 ze zm.) zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

1.

§ 1.
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie polegajace na modernizacji
drogi dojazdowej do gruntdéw rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej realizowanej
dwuwarstwowo, skladajacej sie z warstwy wigzacej i Scieralnej, o minimalnej tacznej grubosci
warstw 6 cm i dtugosci 0,850 km w obrebie geodezyjnym Zakrzewek cz. dz. nr 135 i dz. nr 210,
144/3, 144/4.
Zadanie obejmuje w szczegolnosci:

— przebudowe nawierzchni drogi gminnej z tluczniowej na bitumiczng w istniejgcych
granicach pasa drogowego (bez korekty granic dziatek),

— wykonanie obustronne utwardzenia poboczy drogi kruszywem tamanym z drobng korektg
rowow odwadniajgcych w istniejgcych granicach pasa drogowego (bez korekty granic
dziatek),

— wykonanie utwardzenia masg bitumiczng zjazdow do posesji i na dogi gruntowe
w istniejacych granicach pasa drogowego wraz z obustronnym utwardzeniem poboczy
kruszywem tamanym.

Inwestycja realizowana jest przy wsparciu finansowym ze S$rodkéw budzetu wojewddztwa
kujawsko-pomorskiego pochodzacych z tytutu wylgczen gruntéw z produkgji rolnej.

Opis przedmiotu zamowienia okresla zatgczona do niniejszej umowy dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz oferta przetargowa
Wykonawcy. Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi na dzien odbioru
koricowego przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszg umowa warunkach.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznoéci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg
projektowa, w sytuacji gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robot przepisami, wykonania
przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.



Przewiduje sie takze mozliwos¢ rezygnacji z wykonywania czesci (elementow) przedmiotu umowy
przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru
przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Roboty
takie w dalszej czesci umowy nazywane sg ,robotami zaniechanymi”. Zasady wyliczenia wartoSci
tych robét okresla § 3 ust. 4 niniejszej umowy.
Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatow i urzadzen przedstawionych w ofercie
przetargowej, pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajgcego. Beda to,
przyktadowo, okolicznosci:

a) powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje

i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,
b) powodujace poprawienie parametrow technicznych,
c) wynikajgce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujgcych przepisow.

Dodatkowa mozliwa jest zmiana producenta poszczegdlnych materiatdbw i urzadzen
przedstawionych w ofercie przetargowej, pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia
parametrow tych materiatow lub urzadzen.
Zmiany, o ktérych mowa w ustepach 3, 4 i 5 niniejszego paragrafu, muszg by¢ kazdorazowo
zatwierdzone przez Zamawiajgcego w porozumieniu z projektantem.
Zmiany o ktérych mowa w ust. 3 i 5 niniejszego paragrafu, nie spowodujg zmiany ceny wykonania
przedmiotu umowy, o ktérej mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.
W terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, wybrany Wykonawca zobowigzany jest wykonac
i przedtozy¢ Zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy wykonania robot
objetych zaméwieniem.

§ 2.
Wykonawca zobowigzuje sie wykonac zakres robdt okreslony niniejszg umowag w terminie:
— rozpoczecie: od dnia podpisania umowy
- zakonczenie: 09.10.2015r.
Za termin zakonczenia przedmiotu umowy przyjmuje sie dzien pisemnego zgtoszenia
Zamawiajgcemu przez Wykonawce gotowosci do odbioru przedmiotu umowy.
Terminy wykonania poszczegdlnych elementéw przedmiotu umowy, ktére mogg stanowi¢ osobny
element odbioru czeSciowego z uwzglednieniem termindw realizacji kazdego z tych elementow
okresla harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy, ktéry Wykonawca jest zobowigzany
opracowac i uzgodni¢ z Zamawiajgcym w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty podpisania
umowy.
Termin ustalony w ustepie 1 niniejszego paragrafu ulegnie przesunieciu w przypadku wystgpienia
opOznien wynikajacych z:
a) przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego,
b) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne), majacej
bezposredni wptyw na terminowos$¢ wykonywania robdt;
c) wystgpienia warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonywanie robdt — fakt ten
musi zostac¢ zgtoszony Zamawiajgcemu;
d) wystgpienia okolicznosci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci;
e) podpisania umowy na zamdwienia dodatkowe, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 5
Prawa zaméwien publicznych.
Opdznienia, o ktdérych mowa w ust. 4 muszg by¢ udokumentowane stosownymi protokotami
podpisanymi przez kierownika robot i zaakceptowanymi przez Zamawiajgcego.
W przedstawionych w ust. 4 przypadkach wystgpienia opoznien, strony ustala nowe terminy,
z tym ze maksymalny okres przesuniecia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy
w odniesieniu do przestanki, o ktdrej mowa w ust. 4 lit. ,a” oraz lit. ,c” rowny bedzie okresowi
przerwy lub przestoju.

§ 3.
Za wykonanie przedmiotu umowy, okreSlonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony ustalajg
wynagrodzenie zasadniczo ryczattowe, ktdrego definicje okresla art. 632 kodeksu cywilnego,
w wysokosci:



—

........................................................................ zt brutto

(STOWINE! ...ttt asreasiaasisasresaa )

w tym podatek VAT w wysokosci ........ %, co stanowi kwote: ........cccoeeeinnnn zt
(STOWINE! ...ttt ettt et s ettt e eses e asasasaearaa e )

Wartos¢ robdt bez podatku VAT (netto) Wynosi: .........coeeeveeveeeeeveeeeeee, z
(STOWIU. ...ttt ettt a st e e st e s s e ss s esresasresesanes )

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktdrym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, obejmuje wszelkie

koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania

wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz

brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany

wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Strony niniejszej umowy

nie mogg zmieni¢ ceny wykonania zamodwienia przedstawionej w ust. 1, poza okolicznosciami

przedstawionymi w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu.

Wynagrodzenie okreSlone w ust. 1 zostanie zmienione w przypadku zmian w obowigzujgcych

przepisach podatkowych, w tym zmiany podatku VAT.

W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane) sposéb

obliczenia kwoty, ktora bedzie potragcona wykonawcy, bedzie nastepujacy:

a) w przypadku odstgpienia od catego elementu robdt okreslonego w harmonogramie
rzeczowo-terminowo-finansowym nastgpi odliczenie wartosci tego elementu, okreslonej
w tym harmonogramie, od ogdlnej wartosci przedmiotu umowy,
b) w przypadku odstapienia od czeSci robét z danego elementu okreslonego

w harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym obliczenie niewykonanej czesci tego
elementu nastgpi na podstawie ustalenia, przez Zamawiajgcego i Wykonawce,
procentowego stosunku niewykonanych robdt do wartosci catego elementu. Nastepnie
zostanie wyliczona wartoS¢ niewykonanych robdt i odliczona od ogolnej wartosci
przedmiotu umowy. W przypadku, gdy ten sposob wyliczenia bytby za bardzo niedoktadny
dopuszcza sie takze mozliwo$¢ obliczenia niewykonanej czesci danego elementu na
podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce, w oparciu o odpowiednie KNR-y
lub KNNR-y oraz rynkowe ceny materiatdow, robocizny oraz sprzetu, a zatwierdzonych
przez Zamawiajgcego.

§ 4.
Strony postanawiajg, ze rozliczenie przedmiotu umowy bedzie odbywato sie fakturami.
Podstawe do wystawiania faktur stanowic¢ bedg protokoty odbioréw czesciowych podpisane przez
przedstawiciela Zamawiajgcego i przedstawiciela Wykonawcy (kierownika robdt) oraz
Podwykonawcdw i dalszych Podwykonawcdw (w przypadku realizowania przedmiotu umowy przez
Podwykonawcéw, czy tez dalszych Podwykonawcow).
Zaptata za faktury nastepowac bedzie w terminie .......... dni, od daty otrzymania faktury przez
Zamawiajgcego.
Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastgpi w oparciu o fakture koncowg, wystawiong na
podstawie protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy podpisanego przez uczestnikdw
odbioru. Faktura koncowa ptatna bedzie w terminie ............... dni od daty jej otrzymania przez
Zamawiajgcego.
Faktury wystawiane bedg na Gmine Wiecbork, NIP: 504-002-58-42, ktdra zrealizuje je przelewem
na konto Wykonawcy.
W przypadku realizowania przedmiotu zamdwienia przy udziale Podwykonawcow (w tym réwniez
dalszych Podwykonawcdw), Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ do faktur dowody
potwierdzajgce zaptate wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub  dalszym
Podwykonawcom, a wiec np. o$wiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow
potwierdzajgce faktyczne otrzymanie zaptaty, albo tez potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem
kopie faktur wystawionych przez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow za wykonane
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roboty budowlane, dostawy lub ustugi wraz z kopiami przelewu bankowego Iub innych
dokumentow $wiadczacych o dokonaniu zaptaty.
W przypadku braku dowoddw, o ktdérych mowa w ust. 6, Zamawiajgcy wstrzyma ptatnosci czesci
faktur, ktorych one dotycza, przy czym powyzsze nie stanowi opOznienia w zaptacie i nie bedzie
skutkowaé naliczeniem Zamawiajgcemu odsetek od nieterminowych ptatnosci.
W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce wynagrodzenia wymagalnego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, Zamawiajgcy dokona zaptaty bezposrednio na ich rzecz. Ptatno$¢ bezposrednia na
rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcdw bedzie dokonana pod warunkiem, ze zawarli
oni zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub zawarli, przedtozong Zamawiajgcemu, umowe o podwykonawstwo na
dostawy lub ustugi.
Wynagrodzenie, o jakim mowa w ust. 8 dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata, o ktdrej mowa w ust. 8 obejmuje wytgcznie wymagalne wynagrodzenie, bez
odsetek za opdznienie.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy informuje Wykonawce robdt o zgtoszeniu
z Zadaniem Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy zamdwienia na roboty budowlane
dokonania bezposredniej zaptaty, o jakiej mowa w ust. 8.
Wykonawca moze w terminie 7 dni od dnia doreczenia przez Zamawiajgcego informacji, o jakiej
mowa w ust. 11, zgtasza¢ pisemne uwagi dotyczace zasadnosci zgtoszonego zadania ptatnosci.
Brak przedtozenia uwag w wyznaczonym terminie traktowane bedzie jako akceptacja zasadnosci
danej pfatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.
W przypadku zgtoszenia we wskazanym terminie uwag, co do zasadnosci bezposredniej zaptaty,
Zamawiajgcy moze:
a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnoSc¢ takiej zaptaty albo
b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo
c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc¢ takiej zaptaty.
Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, bedace przedmiotem Zzadania, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
udokumentuje jego zasadnos¢ fakturg oraz dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbidr
robot, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreSlonym w ust. 12 uwag wykazujacych niezasadnosc
bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie bez
odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy zawartej zaakceptowanej przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
o ktorych mowa w ust. 8, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia
Z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§ 5.
Wykonawca moze zleci¢ cze$¢ zamdwienia Podwykonawcom.
Wykonanie czesci zamowienia przez Podwykonawcéw nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajacych z warunkdw niniejszej umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji prac realizowanych przez Podwykonawcow.
Termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo w zakresie robdt budowlanych, ktore skladajg sie na przedmiot zaméwienia
zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu:
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1) projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze
projektu jej zmiany (przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca obowigzany jest
dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o Podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy),

2) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o Podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze jej zmian w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia,

3) posSwiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o Podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, a takze jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
niniejszej umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz z wylgczeniem umoéw
o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem jest dostawa materiatow. Wytgczenie, o ktorym
mowa powyzej hie dotyczy umdw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00
zt.

Zamawiajgcy w terminie 5 dni od przekazania projektu umowy, o jakiej mowa w ust. 5 pkt 1) oraz

projektu jej zmiany, moze zglosi¢ pisemne zastrzezenia, jezeli nie spetnia ona wymagan

okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia oraz gdy przewiduje termin zaptaty
wynagrodzenia diuzszy niz okreSlony w ust. 4 niniejszego paragrafu. Niezgtoszenie zastrzezen
uwaza sie za akceptacje projektu umowy.

Zamawiajgcy w terminie 5 dni od przekazania umowy, o jakiej mowa w ust. 5 pkt 2) oraz jej

zmian, moze zgtosi¢ pisemne zastrzezenia, jezeli nie spetnia ona wymagan okreslonych

w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia oraz gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia

dtuzszy niz okreslony w ust. 4 niniejszego paragrafu. Niezgtoszenie zastrzezen uwaza sie za

akceptacje umowy.

W przypadku, gdy w umowie, o ktdrej mowa w ust. 5 pkt 3) termin zaptaty jest dtuzszy niz

okreslony w ust. 4, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia

zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacj

przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku

braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Zamawiajagcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z Terenu budowy

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktdrym nie zostala zawarta Umowa

o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungé takiego

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig Umowy

0 podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy Ilub dalszego

Podwykonawcy, badz inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy

lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacii.

Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ w umowie, o ktérej mowa w ust. 5 pkt 2) postanowienia

zobowigzujgce podwykonawce do:

1) uzyskania zgody Zamawiajgcego na zawarcie z dalszym Podwykonawcg umowy o roboty
budowlane,

2) przedkfadania Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmian, w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia,

3) ustalenia terminu zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy nie dtuzszego niz 30 dni
od dnia doreczenia wykonawcy faktury VAT lub rachunku.

Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ w umowie, o ktdrej mowa w ust. 5 pkt 2) postanowienia

informujgce Podwykonawce, o:

1) przypadkach bezposredniej zaptaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcy w sytuacji, gdy
Wykonawca uchyla sie od obowigzku zapfaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy, ktéry zawart:

— zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane lub

- przediozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi,



14.

15.

16.

Zamawiajgcy zaptaci bezposrednio Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez
odsetek naleznych  Podwykonawcy, zgodnie z treScig zaakceptowanej umowy
o podwykonawstwo.
Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ w umowie, o ktérej mowa w ust. 5 pkt 2) postanowienia
zobowigzujgce Podwykonawce do zawarcia w umowie o dalsze podwykonawstwo postanowien,
o ktorych mowa w ust. 12 i 13 stosowanych odpowiednio.
Wykonawca zobowigzuje sie zapewnic, iz postanowienia, o ktdrych mowa w ust. 12 i 13 zostang
wprowadzone w umowie o dalsze podwykonawstwo odpowiednio przez kazdego dalszego
Podwykonawce.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraC postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez
Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia obejmujgcego zakres robot wykonanych przez Podwykonawce.

§ 6.
Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji inwestycji zgodnie z dostarczong dokumentacjg
techniczng, zaleceniami inwestora, obowigzujgcymi warunkami technicznymi, normami
panstwowymi i branzowymi, przepisami dozoru technicznego, prawem budowlanym i sztukg
inzynierska.

Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest:

1. - Kierownik robot

3. Przedstawicielem Zamawiajacego na budowie jest:

>

Istnieje mozliwo$¢ dokonania zmiany kierownika robdt, jedynie za uprzednig pisemng zgoda

Zamawiajgcego.

Wykonawca z wiasnej inicjatywy proponuje zmiane osoby wyszczegdlnionej w ust. 4 niniejszego

paragrafu w nastepujacych przypadkach:

a) Smierci, choroby lub innych zdarzen losowych,

b) jezeli zmiana tej osoby stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy.

W przypadku zmiany osoby wyszczegdlnionej w ust. 4 niniejszego paragrafu, nowa osoba

powofana do petnienia ww. obowigzkdw musi spetnia¢ wymagania okreSlone w specyfikacji

istotnych warunkow zamodwienia.

Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 4 niniejszego

paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca obowigzany

jest dokonac¢ zmiany tej osoby w terminie nie dtuzszym niz 10 dni od daty ztozenia wniosku przez

Zamawiajgcego.

§7.
Obowigzki stron:
1) Zamawiajacy:
a) przekaze Wykonawcy:
- dokumentacje projektowo - wykonawczg w terminie ........cc..cee..
- plac budowy w terminie ........cccoeeens

b) dokona odbioru wykonanych robdt budowlanych na zasadach okreSlonych w § 8 ust. 1
niniejszej umowy,

c) dokona regulacji ptatnosci wynikajacych z wystawianych, na zasadach okreslonych w § 4
niniejszej umowy, faktur.

2) Wykonawca:
— ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren budowy od chwili przejecia placu budowy,



- wykonywa¢ bedzie roboty budowlane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa

budowlanego i przepisami bhp.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

a) zabezpieczenie budowy przed kradzieza i innymi ujemnymi oddziatywaniami przejmujac skutki
finansowe z tego tytutu;

b) zabezpieczenie pod wzgledem bhp wszystkich wykopdw i miejsca wykonywania robot oraz
miejsca sktadowania materiatéw - zgodnie z przepisami i dokumentacjg techniczng;

c) wykonywanie robdt budowlanych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego
i przepisami BHP;

d) koordynacja prac realizowanych przez podwykonawcow. Wykonanie robot przez
podwykonawcdéw nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajgcych
Z niniejszej umowy. Wykonawca, zlecajgc roboty podwykonawcom, zobowigzany jest
bezwzglednie przestrzega¢ przepisdw wynikajacych z art. 647' Kodeksu Cywilnego;

e) prowadzenie dokumentacji budowy, o ktérej mowa w Prawie budowlanym;

f) zgtaszanie robét do odbioru;

g) zapewnienie kadry z wymaganymi uprawnieniami;

h) zapewnienie sprzetu spetniajgcego wymagania norm technicznych;

i) utrzymanie porzadku na placu budowy w czasie realizacji prac;

j) ubezpieczenie budowy od ryzyka utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy;

k) wspotpraca z stuzbami Zamawiajgcego.

§ 8.

1. Zamawiajacy wyznaczy date i rozpoczecie czynnosci odbioru koncowego robdt stanowigcych
przedmiot umowy w ciggu 14 dni od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru.

2. W odbiorze uczestniczy¢ beda przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy oraz jednostek,
ktérych udziat nakazujg odrebne przepisy.

3. Obowigzek zawiadomienia uczestnikéw odbioru o wyznaczonym terminie i miejscu spotkania cigzy
na Zamawiajgcym.

4. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu w trakcie odbioru nastepujgce dokumenty pozwalajace na
ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru:

a) protokoty odbioréw technicznych,
b) certyfikaty lub deklaracje zgodnosci na wbudowane materiaty i urzagdzenia,
¢) dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy.

5. Protokdt odbioru sporzadzi Zamawiajacy i przekaze Wykonawcy.

6. Protokot odbioru koncowego stanowi¢ bedzie podstawe do ostatecznego rozliczenia wykonanego
przedmiotu umowy.

7. Jezeli odbidr nie zostat dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiajgcego pomimo
zgtoszenia gotowosci odbioru, to Wykonawca nie pozostaje w zwtoce ze spetnieniem zobowigzania
wynikajacego z umowy.

8. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggngt gotowosci
do odbioru z powodu nie zakonczenia robdt, to Zamawiajgcy odmowi odbioru z winy Wykonawcy.

9. Jezeli w toku czynnosci odbioru korncowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady:

a) nadajgce sie do usuniecia, to Zamawiajacy moze zazadaé usuniecia wad, wyznaczajac
odpowiedni termin; fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie;

b) nie nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze:

— jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizyé
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartoéci uzytkowej, estetycznej
i technicznej;

— jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie wykonanych elementéw obiektu zgodnie
Z przeznaczeniem to Zamawiajgcy zazada rozebrania elementéw obiektu z wadami na koszt
i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia.

§9.
1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego za wady zmniejszajgce wartos¢ lub
uzyteczno$¢ wykonanego przedmiotu umowy ze wzgledu na jego cel okreslony w umowie.



10.

11.

2.

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za usuniecie wad fizycznych przedmiotu umowy
istniejgcych w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze lecz
z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru.

W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru lub w okresie rekojmi istnienia wad nie nadajgcych
sie do usuniecia Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do
utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i techniczne;j.

O wykryciu wady Zamawiajgcy obowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawce na pismie.

Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie ogledzin majgcych na celu jej
stwierdzenie Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce na pismie.

Terminy na usuniecie wad dla poszczegdinych robdt nie mogg by¢ dtuzsze niz 7 dni od daty
powiadomienia Wykonawcy o zaistniatych wadach.

Usuniecie wad winno by¢ stwierdzone protokolarnie.

Wykonawca nie moze odmoéwi¢ usuniecia wady na swoj koszt bez wzgledu na wysokos¢
zwigzanych z tym kosztow.

Uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne wygasajg po uptywie 36 miesiecy, liczac od daty
bezusterkowego odbioru koncowego przedmiotu umowy, a dla urzadzen obowigzuje okres
gwarancji udzielany przez dostawce lub producenta.

Bieg terminu po uptywie, ktdorego wygasajg uprawnienia z tytutu rekojmi rozpoczyna sie
w stosunku do Wykonawcy w dniu zakoniczenia przez Zamawiajgcego czynnosci odbiorowych
przedmiotu umowy.

Zamawiajagcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady takze po uptywie terminéw
rekojmi, jezeli reklamowat wade przed uptywem tych termindw.

Wykonawca udziela 36 miesiecy gwarancji na wykonane zadanie, a na wbudowane urzadzenia
zgodnie z gwarancjg producenta.

§ 10.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne za:

a) zwitoke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto
za kazdy kalendarzowy dzien zwioki,

b) zwitoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi i gwarancji
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien kalendarzowy zwioki
(termin zwtoki liczony bedzie od nastepnego dnia po uptywie terminu wyznaczonego nha
usuniecie wad),

C) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto,

d) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 500,00 ztotych za
kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany;

e) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysokosci 500,00 ztotych za kazdg nieprzedtozong kopie Umowy lub jej
zmiany;

f) za nieterminowg =zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Iub dalszym
Podwykonawcom w wysokosci ustawowych odsetek za nieterminowg zaptate;

g) za brak zaptaty naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom wynagrodzenia
w wysokosci 0,5% naleznego im wynagrodzenia;

h) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, w wysokosci
1000,00 ztotych.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajagcego kare

umowna.

3. Wykonawca nie ma prawa bez pisemnej zgody Zamawiajacego przenies¢ wierzytelnosci wynikajacej

1.

Z niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej.

§11.
Wykonawca wniesie przed podpisaniem umowy na konto Zamawiajacego 10% wartosci ceny
catkowitej zadania podanej w ofercie jako zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, tj.
..................................................... zt



3.

Strony ustalajg, ze wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zwolnione zostanie
nastepujaco:

a) 80% w ciggu 30 dni po odbiorze koficowym,

b) 20% w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.
Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesiony w pienigdzu nastgpi razem
Z oprocentowaniem, na zasadach okres$lonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamowien publicznych.
W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktdrych mowa w §2 ust. 4 niniejszej umowy wystgpi
konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji zamdwienia w stosunku do terminu przedstawionego
w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego
podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosSci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia
na okres wynikajacy z aneksu do umowy.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka form, o ktérych mowa w punkcie 21.3 specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia. Zmiana
formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmiany
jego wysokosci.

§ 12.
Wykonawca zobowigzuje sie do stosowania w trakcie budowy wytgczenie materiatow i urzadzen
posiadajacych odpowiednie certyfikaty lub deklaracje zgodnosci.
Wykonawca zobowigzuje sie natychmiast powiadomi¢é Zamawiajgcego o zaistnieniu sytuaciji
zagrazajgcej terminowemu wykonaniu zadania.

§ 13.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy lub jej czesci:

a) w razie wystgpienia istotnych zmian okolicznosci powodujgcych, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajgcy moze odstgpic od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zadac
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy;

b) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy;

c) Wykonawca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,

d) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwat realizacje robét i przerwa ta trwa
dtuzej niz jeden tydzien;

e) w przypadku gdy wystgpi konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonywania
bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktdérych mowa w art. 143c ust. 1 ustawy Prawo Zamodwien
Publicznych, lub wystgpi konieczno$¢ dokonania przez Zamawiajgcego bezposrednich
zaptat na sume wiekszg niz 5% warto$ci niniejszej umowy w sprawie zaméwienia
publicznego.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdlnosci, jezeli Zamawiajgcy
zawiadomi Wykonawce, ze wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie
madgt spetni¢ swoich zobowigzah umownych wobec Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce

obowigzki szczegotowe:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robdt wedtug stanu na
dzien odstgpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt strony, ktora odstgpita od umowy,



c) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw, ktére mogg by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robdt, nie objetych umowa, jezeli odstgpienie od
umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

d) Wykonawca zgtosi, do dokonania przez Zamawiajgcego, odbioru robdt przerwanych
oraz robot zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za
ktore Wykonawca nie odpowiada. W terminie 14 dni Wykonawca usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza budowy,

e) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada zobowigzany jest do:

—dokonania odbioru przerwanych robot oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia,
—rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposoéb, kosztow
budowy obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem
i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na
przejecie tych obiektdw i urzadzen,
—przejecia od Wykonawcy pod swoj dozdr terenu budowy.
Sposéb obliczenia naleznego wynagrodzenia wykonawcy z tytutu wykonania czesci umowy
nastapi na podstawie:

a) w przypadku odstgpienia od catego elementu robét okreslonego w harmonogramie rzeczowo—
terminowo-finansowym, nastgpi odliczenie wartosci tego elementu  (wynikajacej
z harmonogramu rzeczowo-terminowo -finansowego, o ktorym mowa w § 2 ust. 3 niniejszej
umowy) od ogdlnej wartosci przedmiotu zamodwienia,

a) w przypadku odstgpienia od czesci robot z danego elementu okreslonego w harmonogramie

rzeczowo-terminowo-finansowym obliczenie wykonanej czesci tego elementu nastapi na
podstawie protokolarnego ustalenia przez Zamawiajgcego i Wykonawce, procentowego
zaawansowania wykonania danego elementu.
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastgpi na
podstawie kosztorysow powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce, w oparciu
o odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz rynkowe ceny materiatdw, robocizny oraz sprzetu,
a zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.

§ 14.
Niewazne sg zmiany istotnych postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba Zze Zamawiajgcy przewidziat mozliwosc
takiej zmiany w ogtoszeniu o zamdwieniu lub w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia oraz
okreslit warunki takiej zmiany.
Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagajg pisemnego aneksu podpisanego przez strony.

§ 15.
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy ustawy Prawo
zamowien publicznych, Kodeksu Cywilnego i Prawa Budowlanego.
Wiasciwym do rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad wiasciwy
dla siedziby Zamawiajgcego.
Umowa zostata sporzadzona w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 1 egzemplarz
otrzymuje Wykonawca a 2 egzemplarze Zamawiajacy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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