Zaltacznik Nr 6 do SIWZ
PROJEKT

UMOWA NR......ooovivevmininnnnn

Przebudowa oraz rozbudowa budynku swietlicy w Zespole Szkot w Sypniewie wraz
z budowa niezbednej infrastruktury technicznej na dziatce nr ew. 229/2,
obreb Sypniewo gm. Wiecbork

W dniu ..o roku w Wiecborku, pomiedzy Gming Wiecbork majaca swojg siedzibe przy
ul. Mickiewicza 22, 89-410 Wiecbork, NIP: 504-002-58-42, zwang dalej ZAMAWIAJACYM,
reprezentowang przez:

Waldemara Kuszewskiego — Burmistrza Wiecborka

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Aliny Kruk

zwanym dalej WYKONAWCA

w wyniku rozstrzygnietego postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamodwieri
publicznych (Dz. U. Z 2013 r. poz. 907 ze zm.) zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1.

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie polegajgce na przebudowie
oraz rozbudowie istniejgcego budynku Swietlicy w Zespole Szkét w Sypniewie wraz z budowg
niezbednej infrastruktury technicznej.

Lokalizacja inwestycji — Zespdt Szkot w Sypniewie, ul. Szkolna 1, 89-422 Sypniewo, dz. nr ewid.
229/2 obreb Sypniewo.

Opis przedmiotu zamdwienia okresla zatgczona do niniejszej umowy dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdot budowlanych oraz oferta przetargowa
Wykonawcy. Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi na dzien odbioru
koncowego przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszg umowag warunkach.

2. Zamawiajagcy dopuszcza mozliwo$¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznoéci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg
projektowa, w sytuacji gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robot przepisami, wykonania
przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

3. Przewiduje sie takze mozliwos¢ rezygnacji z wykonywania czesci (elementéw) przedmiotu umowy
przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru
przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Roboty
takie w dalszej czesci umowy nazywane sg ,robotami zaniechanymi”. Zasady wyliczenia wartosci
tych robdt okresla § 3 ust. 5 niniejszej umowy.

4. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatéw i urzadzen przedstawionych w ofercie
przetargowej, pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajgcego. Beda to,
przyktadowo, okolicznosci:

a) powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje
i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,
b) powodujgce poprawienie parametrow technicznych,



c) wynikajgce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujacych przepiséw.

Dodatkowa mozliwa jest zmiana producenta poszczegdinych materiatdw i urzadzen
przedstawionych w ofercie przetargowej, pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia
parametrow tych materiatéw lub urzadzen.
Zmiany, o ktérych mowa w ustepach 3, 4 i 5 niniejszego paragrafu, muszg by¢ kazdorazowo
zatwierdzone przez Zamawiajgcego w porozumieniu z projektantem.
Zmiany o ktérych mowa w ust. 3 i 5 niniejszego paragrafu, nie spowodujg zmiany ceny wykonania
przedmiotu umowy, o ktorej mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.
W terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, wybrany Wykonawca zobowigzany jest wykonac
i przedtozy¢ Zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy wykonania robot
objetych zamdwieniem.

§ 2.
Wykonawca zobowigzuje sie wykonac zakres robot okreslony niniejszg umowg w terminie:
— rozpoczecie: od dnia podpisania umowy
-  zakonczenie: 19.08.2016 .
Przez zakonczenie realizacji przedmiotu umowy nalezy rozumie¢ termin wydania prawomocnej
decyzji zezwalajacej na uzytkowanie budynku Swietlicy w ZS w Sypniewie.
Terminy wykonania poszczegoélnych elementow przedmiotu umowy, ktére mogg stanowic¢ osobny
element odbioru czesciowego z uwzglednieniem termindw realizacji kazdego z tych elementéw
okresla harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy, ktéry Wykonawca jest zobowigzany
opracowac i uzgodni¢ z Zamawiajgcym w terminie nie diuzszym niz 7 dni od daty podpisania
umowy.
Termin ustalony w ustepie 1 niniejszego paragrafu ulegnie przesunieciu w przypadku wystgpienia
opdznien wynikajacych z:

a) przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego,

b) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne), majacej
bezposredni wptyw na terminowos$¢ wykonywania robdt;

c) wystgpienia warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonywanie robdt — fakt ten
musi zosta¢ zgloszony Zamawiajgcemu i musi zosta¢ potwierdzony przez inspektora
nadzoru;

d) wystgpienia okolicznosci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci;

e) podpisania umowy na zamowienia dodatkowe, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 5
Prawa zaméwien publicznych.

Opdznienia, o ktdrych mowa w ust. 4 muszg by¢ udokumentowane stosownymi protokotami
podpisanymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru i zaakceptowanymi przez
Zamawiajgcego.

W przedstawionych w ust. 4 przypadkach wystgpienia opoznien, strony ustalg nowe terminy,
z tym ze maksymalny okres przesuniecia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy
w odniesieniu do przestanki, o ktérej mowa w ust. 4 lit. ,@” oraz lit. ,c” réwny bedzie okresowi
przerwy lub przestoju.

§ 3.
Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony ustalajg
wynagrodzenie ryczattowe, w wysokosci:

........................................................................ zt brutto

(STOWINE! ...t saasinasnen e )

w tym podatek VAT w wysokosci ........ %, co stanowi kwote: ........ccooveiiinnn zt
(STOWINE! ..ottt ettt e st et s e sstesta e st e ssasessaessssssaessan e )

Wartosc¢ robot bez podatku VAT (Netto) WYNOSI: .....eevveeeeeeeeeceeeeeeeeeenns z7



—

(STOWINE! ..ottt ettt et e st e e e st e st s essasssaesrssssssasnaen )

Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia okre$lonego w ust. 1, chociazby

W czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac.

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, obejmuje wszelkie

koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania

wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz

brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany

wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Strony niniejszej umowy

nie mogg zmieni¢ ceny wykonania zamdwienia przedstawionej w ust. 1, poza okolicznosciami

przedstawionymi w ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu.

Wynagrodzenie okreSlone w ust. 1 zostanie zmienione w przypadku zmian w obowigzujgcych

przepisach podatkowych, w tym zmiany podatku VAT.

W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane) sposdb

obliczenia kwoty, ktéra bedzie potrgcona wykonawcy, bedzie nastepujacy:

a) w przypadku odstgpienia od catego elementu robdt okreslonego w harmonogramie
rzeczowo-terminowo-finansowym nastgpi odliczenie wartosci tego elementu, okreslonej
w tym harmonogramie, od ogdlnej wartosci przedmiotu umowy,
b) w przypadku odstgpienia od czesci robét z danego elementu okreSlonego

w harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym obliczenie niewykonanej czesci tego
elementu nastgpi na podstawie ustalenia, przez Zamawiajgcego i Wykonawce,
procentowego stosunku niewykonanych robdt do wartosci catego elementu. Nastepnie
zostanie wyliczona warto$¢ niewykonanych robot i odliczona od ogdlnej wartosci
przedmiotu umowy. W przypadku, gdy ten sposéb wyliczenia bytby za bardzo niedoktadny
dopuszcza sie takze mozliwo$¢ obliczenia niewykonanej czesci danego elementu na
podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce, w oparciu o odpowiednie KNR-y
lub KNNR-y oraz rynkowe ceny materiatdow, robocizny oraz sprzetu, a zatwierdzonych
przez Zamawiajgcego.

§ 4.
Strony postanawiajg, ze rozliczenie przedmiotu umowy bedzie odbywato sie fakturami.
Podstawe do wystawiania faktur stanowic¢ bedg protokoty odbioréw czesciowych podpisane przez
inspektora nadzoru i przedstawiciela Wykonawcy (kierownika budowy) oraz Podwykonawcéw
i dalszych Podwykonawcow (w  przypadku realizowania przedmiotu umowy przez
Podwykonawcow, czy tez dalszych Podwykonawcow).
Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane fakturami czesciowymi nie moze przekroczy¢ w 2015 r.
kwoty 137 000,00 zt brutto.
Zaptata za faktury nastepowac bedzie w terminie .......... dni, od daty otrzymania faktury przez
Zamawiajgcego.
Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastgpi w oparciu o fakture koncowa, wystawiong na
podstawie protokotu odbioru korcowego przedmiotu umowy podpisanego przez uczestnikéw
odbioru. Faktura koncowa ptatna bedzie w terminie ............... dni od daty jej otrzymania przez
Zamawiajgcego.
Faktury wystawiane bedg na Gmine Wiecbork, NIP: 504-002-58-42, ktdra zrealizuje je przelewem
na konto Wykonawcy.
W przypadku realizowania przedmiotu zamdwienia przy udziale Podwykonawcow (w tym réwniez
dalszych Podwykonawcdw), Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ do faktur dowody
potwierdzajgce zaptate wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub  dalszym
Podwykonawcom, a wiec np. o$wiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw
potwierdzajace faktyczne otrzymanie zaptaty, albo tez potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginatem
kopie faktur wystawionych przez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow za wykonane
roboty budowlane, dostawy lub ustugi wraz z kopiami przelewu bankowego Iub innych
dokumentéw $wiadczacych o dokonaniu zaptaty.
W przypadku braku dowoddéw, o ktérych mowa w ust. 6, Zamawiajgcy wstrzyma ptatnosci czesci
faktur, ktdrych one dotycza, przy czym powyzsze nie stanowi opdznienia w zaptacie i nie bedzie
skutkowac naliczeniem Zamawiajgcemu odsetek od nieterminowych ptatnosci.
W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce wynagrodzenia wymagalnego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
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12.
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14.

15.
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—

Podwykonawcy, Zamawiajgcy dokona zaptaty bezposrednio na ich rzecz. Ptatno$¢ bezposrednia na
rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcdw bedzie dokonana pod warunkiem, ze zawarli
oni zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3
roboty budowlane, lub zawarli, przedtozong Zamawiajgcemu, umowe o podwykonawstwo na
dostawy lub ustugi.
Wynagrodzenie, o jakim mowa w ust. 8 dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata, o ktdrej mowa w ust. 8 obejmuje wytgcznie wymagalne wynagrodzenie, bez
odsetek za opdznienie.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy informuje Wykonawce robdt o zgtoszeniu
z Zadaniem Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy zamdwienia na roboty budowlane
dokonania bezposredniej zaptaty, o jakiej mowa w ust. 8.
Wykonawca moze w terminie 7 dni od dnia doreczenia przez Zamawiajgcego informacji, o jakiej
mowa w ust. 11, zgtasza¢ pisemne uwagi dotyczace zasadnosci zgtoszonego zadania ptatnosci.
Brak przedtozenia uwag w wyznaczonym terminie traktowane bedzie jako akceptacja zasadnosci
danej pfatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.
W przypadku zgtoszenia we wskazanym terminie uwag, co do zasadnosci bezposredniej zaptaty,
Zamawiajgcy moze:
a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnoSc¢ takiej zaptaty albo
b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnosc sie nalezy, albo
c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$c takiej zaptaty.
Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, bedace przedmiotem Zzadania, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
udokumentuje jego zasadno$¢ fakturg oraz dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbidr
robot, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreSlonym w ust. 12 uwag wykazujacych niezasadnosc
bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie bez
odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy zawartej zaakceptowanej przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
o ktéorych mowa w ust. 8, Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia
Z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§ 5.
Wykonawca moze zleci¢ cze$¢ zamdwienia Podwykonawcom.
Wykonanie czeSci zamowienia przez Podwykonawcdw nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajacych z warunkdw niniejszej umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji prac realizowanych przez Podwykonawcow.
Termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo w zakresie rob6t budowlanych, ktére sktadajg sie na przedmiot zamdwienia
zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajacemu:

1) projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze
projektu jej zmiany (przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca obowigzany jest
dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy),

2) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze jej zmian w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia,



3) posSwiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, a takze jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
niniejszej umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz z wylgczeniem umoéw
o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem jest dostawa materiatow. Wytgczenie, o ktorym
mowa powyzej hie dotyczy umdw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00
zt.

Zamawiajgcy w terminie 5 dni od przekazania projektu umowy, o jakiej mowa w ust. 5 pkt 1) oraz

projektu jej zmiany, moze zglosi¢ pisemne zastrzezenia, jezeli nie spetnia ona wymagan

okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia oraz gdy przewiduje termin zaptaty
wynagrodzenia diuzszy niz okreSlony w ust. 4 niniejszego paragrafu. Niezgloszenie zastrzezen
uwaza sie za akceptacje projektu umowy.

Zamawiajgcy w terminie 5 dni od przekazania umowy, o jakiej mowa w ust. 5 pkt 2) oraz jej

zmian, moze zgtosi¢ pisemne zastrzezenia, jezeli nie spetnia ona wymagan okreslonych

w specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia oraz gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia

dtuzszy niz okreslony w ust. 4 niniejszego paragrafu. Niezgtoszenie zastrzezen uwaza sie za

akceptacje umowy.

W przypadku, gdy w umowie, o ktdrej mowa w ust. 5 pkt 3) termin zaptaty jest dtuzszy niz

okreslony w ust. 4, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia

zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacj

przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku

braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

10. Zamawiajgcy moze zazada¢é od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z Terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta Umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungé takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

11. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig Umowy
0 podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacii.

12. Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ w umowie, o ktdrej mowa w ust. 5 pkt 2) postanowienia
zobowigzujgce Podwykonawce do:

1) uzyskania zgody Zamawiajgcego na zawarcie z dalszym Podwykonawcg umowy o roboty
budowlane,

2) przedkfadania Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmian, w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia,

3) ustalenia terminu zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy nie dtuzszego niz 30 dni
od dnia doreczenia wykonawcy faktury VAT lub rachunku.

13. Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ w umowie, o ktérej mowa w ust. 5 pkt 2) postanowienia
informujgce Podwykonawce, o:

1) przypadkach bezposredniej zaptaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcy w sytuacji, gdy
Wykonawca uchyla sie od obowigzku zapfaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy, ktéry zawart:

— zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane lub
- przediozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi,
Zamawiajgcy zaptaci bezposrednio Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez
odsetek naleznych  Podwykonawcy, zgodnie z treScig zaakceptowanej umowy
0 podwykonawstwo.

14. Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ w umowie, o ktérej mowa w ust. 5 pkt 2) postanowienia
zobowigzujgce Podwykonawce do zawarcia w umowie o dalsze podwykonawstwo postanowien,
o ktdrych mowa w ust. 12 i 13 stosowanych odpowiednio.

o
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15. Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢, iz postanowienia, o ktorych mowa w ust. 12 i 13 zostang
wprowadzone w umowie o dalsze podwykonawstwo odpowiednio przez kazdego dalszego
Podwykonawce.

16. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraC postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez
Podwykonawce pfatnosci od Wykonawcy od zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia obejmujgcego zakres robot wykonanych przez Podwykonawce.

§ 6.

1. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji inwestycji zgodnie z dostarczong dokumentacja
techniczng, zaleceniami nadzoru inwestorskiego, obowigzujgcymi warunkami technicznymi,
normami panstwowymi i branzowymi, przepisami dozoru technicznego, prawem budowlanym
i sztukg inzynierska.

2. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest:

1. - kierownik budowy

3. Przedstawicielem Zamawiajgcego na budowie jest:

1 e, - przedstawiciel inwestora
2. e - inspektor nadzoru

4. Istnieje mozliwo$¢ dokonania zmiany kierownika budowy, jedynie za uprzednig pisemng zgoda
Zamawiajgcego.

6. Wykonawca z wiasnej inicjatywy proponuje zmiane osoby wyszczegdlnionej w ust. 4 niniejszego
paragrafu w nastepujacych przypadkach:

a) S$mierci, choroby lub innych zdarzen losowych,
b) jezeli zmiana tej osoby stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy.

7. W przypadku zmiany osoby wyszczegdlnionej w ust. 4 niniejszego paragrafu, nowa osoba
powofana do petnienia ww. obowigzkdw musi spetnia¢ wymagania okreslone w specyfikacji
istotnych warunkéw zaméwienia.

8. Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktdrej mowa w ust. 4 niniejszego
paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkow. Wykonawca obowigzany
jest dokonac¢ zmiany tej osoby w terminie nie dtuzszym niz 10 dni od daty ztozenia wniosku przez
Zamawiajgcego.

§7.
Obowigzki stron:
1. Zamawiajacy:
a) przekaze Wykonawcy:
- dokumentacje projektowo - wykonawcza w terminie ........ccccoeeee.
- plac budowy w terminie ........ccocce.
- dziennik budowy w terminie .........cccoeeee.

b) zapewni biezgcy nadzor inwestorski nad przedmiotem umowy,

c) dokona odbioru wykonanych robot budowlanych na zasadach okreSlonych w § 8 ust. 1
niniejszej umowy,

d) dokona regulacji ptatnosci wynikajacych z wystawianych, na zasadach okreSlonych w § 4
niniejszej umowy, faktur.

2. Wykonawca:
— ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren budowy od chwili przejecia placu budowy,
- wykonywa¢ bedzie roboty budowlane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa
budowlanego i przepisami bhp.
Do obowigzkdéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:



b

a) zabezpieczenie budowy przed kradzieza i innymi ujemnymi oddziatywaniami przejmujac skutki
finansowe z tego tytutu;

b) zabezpieczenie pod wzgledem bhp wszystkich wykopdw i miejsca wykonywania robot oraz
miejsca sktadowania materiatéw - zgodnie z przepisami i dokumentacjg techniczng;

c) wykonywanie robdt budowlanych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego
i przepisami BHP;

d) koordynacja prac realizowanych przez Podwykonawcéw. Wykonanie robdt przez
Podwykonawcow nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajgcych
Z niniejszej umowy. Wykonawca, zlecajagc roboty Podwykonawcom, zobowigzany jest
bezwzglednie przestrzega¢ przepisdw wynikajacych z art. 647' Kodeksu Cywilnego;

e) prowadzenie dokumentacji budowy, o ktérej mowa w Prawie budowlanym;

f) zgtaszanie robdt do odbioru;

g) zapewnienie kadry z wymaganymi uprawnieniami;

h) zapewnienie sprzetu spetniajgcego wymagania norm technicznych;

i) utrzymanie porzadku na placu budowy w czasie realizacji prac;

j) ubezpieczenie budowy od ryzyka utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy;

k) wspotpraca z stuzbami Zamawiajgcego.

§ 8.
Zamawiajacy wyznaczy date i rozpoczecie czynnosci odbioru koncowego robdt stanowigcych
przedmiot umowy w ciggu 14 dni od daty zawiadomienia go przez Wykonawce w formie pisemnej
0 osiggnieciu gotowosci do odbioru.
W odbiorze uczestniczy¢ bedg przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy oraz jednostek,
ktérych udziat nakazujg odrebne przepisy.
Obowigzek zawiadomienia uczestnikdw odbioru o wyznaczonym terminie i miejscu spotkania cigzy
na Zamawiajgcym.
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu w trakcie odbioru nastepujgce dokumenty pozwalajace na
ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru:
a) protokoty odbioréw technicznych,
b) certyfikaty lub deklaracje zgodnosci na wbudowane materiaty i urzadzenia,
C) dziennik budowy,
d) dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy.
Protokét odbioru sporzadzi Zamawiajacy i przekaze Wykonawcy.
Protokot odbioru koncowego stanowi¢ bedzie podstawe do ostatecznego rozliczenia wykonanego
przedmiotu umowy.
Jezeli odbiér nie zostat dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiajagcego pomimo
zgtoszenia gotowosci odbioru, to Wykonawca nie pozostaje w zwioce ze spetnieniem zobowigzania
wynikajgcego z umowy.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnagt gotowosci
do odbioru z powodu nie zakorficzenia robét, to Zamawiajgcy odméwi odbioru z winy Wykonawcy.
Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady:
a) nadajgce sie do usuniecia, to Zamawiajacy moze zazada¢ usuniecia wad, wyznaczajac
odpowiedni termin; fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie;
b) nie nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze:
— jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizyé
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartoéci uzytkowej, estetycznej
i technicznej;
- jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie wykonanych elementéw obiektu zgodnie
z przeznaczeniem to Zamawiajacy zazada rozebrania elementéw obiektu z wadami na koszt
i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia.

§9.
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego za wady zmniejszajgce wartos¢ lub
uzyteczno$¢ wykonanego przedmiotu umowy ze wzgledu na jego cel okreslony w umowie.



10.

11.

2.

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za usuniecie wad fizycznych i prawnych
przedmiotu umowy istniejgcych w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstate
po odbiorze lecz z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru.

W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru lub w okresie rekojmi istnienia wad nie nadajgcych
sie do usuniecia Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do
utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i techniczne;j.

O wykryciu wady Zamawiajgcy obowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawce na pismie.

Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie ogledzin majgcych na celu jej
stwierdzenie Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce na pismie.

Terminy na usuniecie wad dla poszczegdinych robdt nie mogg by¢ dtuzsze niz 7 dni od daty
powiadomienia Wykonawcy o zaistniatych wadach.

Usuniecie wad winno by¢ stwierdzone protokolarnie.

Wykonawca nie moze odmoéwi¢ usuniecia wady na swoj koszt bez wzgledu na wysokos¢
zwigzanych z tym kosztow.

Uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne wygasajg po uptywie 36 miesiecy, liczac
od daty bezusterkowego odbioru koricowego przedmiotu umowy, a dla urzadzen obowigzuje okres
gwarancji udzielany przez dostawce lub producenta.

Bieg terminu po uptywie, ktdorego wygasajg uprawnienia z tytutu rekojmi rozpoczyna sie
w stosunku do Wykonawcy w dniu zakoniczenia przez Zamawiajgcego czynnosci odbiorowych
przedmiotu umowy.

Zamawiajagcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady takze po uptywie terminow
rekojmi, jezeli reklamowat wade przed uptywem tych terminéw.

Wykonawca udziela 36 miesiecy gwarancji na wykonane zadanie, a na wbudowane urzadzenia
zgodnie z gwarancjg producenta.

§ 10.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne za:

a) zwitoke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto
za kazdy kalendarzowy dzien zwioki,

b) zwitoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi i gwarancji
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien kalendarzowy zwtoki
(termin zwtoki liczony bedzie od nastepnego dnia po uptywie terminu wyznaczonego nha
usuniecie wad),

C) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto,

d) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 250,00 ztotych za
kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany;

e) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysokosci 250,00 ztotych za kazdg nieprzedtozong kopie Umowy lub jej
zmiany;

f) za nieterminowg =zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Iub dalszym
podwykonawcom w wysokosci ustawowych odsetek za nieterminowg zaptate;

g) za brak zaptaty naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom wynagrodzenia
w wysokosci 0,5% naleznego im wynagrodzenia;

h) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, w wysokosci
500,00 ztotych.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajagcego kare

umowna.

3. Wykonawca nie ma prawa bez pisemnej zgody Zamawiajgcego przenies¢ wierzytelnosci wynikajacej

1.

Z niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej.

§11.
Wykonawca wniesie przed podpisaniem umowy na konto Zamawiajacego 10% wartosci ceny
catkowitej zadania podanej w ofercie jako zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, tj.
..................................................... zt



3.

Strony ustalajg, ze wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zwolnione zostanie
nastepujaco:

a) 80% w ciggu 30 dni po odbiorze koficowym,

b) 20% w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.
Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesiony w pienigdzu nastgpi razem
Z oprocentowaniem, na zasadach okres$lonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamowien publicznych.
W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktdrych mowa w §2 ust. 4 niniejszej umowy wystgpi
konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji zamdwienia w stosunku do terminu przedstawionego
w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego
podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosSci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia
na okres wynikajacy z aneksu do umowy.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka form, o ktérych mowa w punkcie 21.3 specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia. Zmiana
formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmiany
jego wysokosci.

§ 12.
Wykonawca zobowigzuje sie do stosowania w trakcie budowy wytgczenie materiatdow i urzadzen
posiadajacych odpowiednie certyfikaty lub deklaracje zgodnosci.
Wykonawca zobowigzuje sie natychmiast powiadomi¢ na piSmie Zamawiajgcego o zaistnieniu
sytuacji zagrazajgcej terminowemu wykonaniu zadania.

§ 13.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy lub jej czesci:

a) w razie wystgpienia istotnych zmian okolicznosci powodujgcych, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢c od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zadac
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy;

b) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy;

c) Wykonawca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,

d) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwat realizacje robét i przerwa ta trwa
dtuzej niz jeden tydzien;

e) w przypadku gdy wystgpi konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonywania
bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktdérych mowa w art. 143c ust. 1 ustawy Prawo Zamodwien
Publicznych, lub wystgpi konieczno$¢ dokonania przez Zamawiajgcego bezposrednich
zaptat na sume wiekszg niz 5% warto$ci niniejszej umowy w sprawie zamdwienia
publicznego.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdlnosci, jezeli Zamawiajgcy
zawiadomi Wykonawce, ze wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie
madgt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce

obowigzki szczegoétowe:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego (inspektora nadzoru inwestorskiego) sporzadzi szczegdtowy protokot
inwentaryzacji robot wedtug stanu na dzien odstgpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt strony, ktora odstgpita od umowy,



c) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw, ktére mogg by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robdt, nie objetych umowa, jezeli odstgpienie od
umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

d) Wykonawca zgtosi, do dokonania przez Zamawiajgcego, odbioru robdt przerwanych
oraz robot zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za
ktore Wykonawca nie odpowiada. W terminie 14 dni Wykonawca usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza budowy,

e) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada zobowigzany jest do:

—dokonania odbioru przerwanych robot oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia,
—rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposob, kosztow
budowy obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem
i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na
przejecie tych obiektdw i urzadzen,
—przejecia od Wykonawcy pod swdj dozdr terenu budowy.
Sposéb obliczenia naleznego wynagrodzenia wykonawcy z tytutu wykonania czesci umowy
nastapi na podstawie:

a) w przypadku odstgpienia od catego elementu robét okreslonego w harmonogramie rzeczowo—
terminowo-finansowym, nastgpi odliczenie wartosci tego elementu  (wynikajacej
z harmonogramu rzeczowo-terminowo -finansowego, o ktorym mowa w § 2 ust. 3 niniejszej
umowy) od ogdlnej wartosci przedmiotu zamodwienia,

a) w przypadku odstgpienia od czesci robot z danego elementu okreslonego w harmonogramie

rzeczowo-terminowo-finansowym obliczenie wykonanej czesci tego elementu nastapi na
podstawie protokolarnego ustalenia przez Zamawiajgcego i Wykonawce, procentowego
zaawansowania wykonania danego elementu.
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastgpi na
podstawie kosztorysow powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce, w oparciu
o odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz rynkowe ceny materiatdw, robocizny oraz sprzetu,
a zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.

§ 14.
Niewazne sg zmiany istotnych postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze Zamawiajacy przewidziat mozliwos¢
takiej zmiany w ogtoszeniu o zamdwieniu lub w specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia oraz
okreslit warunki takiej zmiany.
Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagajg pisemnego aneksu podpisanego przez strony.

§ 15.
W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowg majg zastosowanie przepisy ustawy Prawo
zamowien publicznych, Kodeksu Cywilnego i Prawa Budowlanego.
Wiasciwym do rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad wiasciwy
dla siedziby Zamawiajgcego.
Umowa zostata sporzadzona w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach z czego 1 egzemplarz otrzymuje
Wykonawca a 2 egzemplarze Zamawiajacy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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