



Więcbork, dnia 29 listopada 2017 r.

Nr referencyjny 1/2017

**Wykonawcy,
którzy ubiegają się
o udzielenie zamówienia publicznego**

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**Przebudowa stacji uzdatniania wody i budowa dwóch zbiorników retencyjnych (fundamentów pod zbiorniki retencyjne) wraz z ich montażem**”

Zgodnie z art. 92 ust 1 pkt 7 oraz art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „**Przebudowę stacji uzdatniania wody i budowę dwóch zbiorników retencyjnych (fundamentów pod zbiorniki retencyjne) wraz z ich montażem**”.

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych – cena najkorzystniejszej oferty i jednocześnie oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a nie jest możliwe zwiększenie tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

Uzasadnienie

W dniu 28 listopada 2017 r. w przedmiotowym postępowaniu została złożona jedna oferta:

Nr oferty	Nazwa i adres firmy Wykonawcy	Cena oferty brutto w złotych	Kryterium: Okres gwarancji	Kryterium: Termin płatności za wykonane roboty
1	HYDRO-MARKO Sp. z o.o. Sp.k. ul. Wojska Polskiego 139 63-200 Jarocin	1 784 455,71 zł	6 lat	30 dni

W związku z powyższym, postępowanie podlega unieważnieniu.

Zgodnie z regulacją art. 93 ust 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający na wniosek Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy będzie tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmować będzie ten sam przedmiot zamówienia.

Zamawiający prosi o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma faksem na numer /52/ 389 71 78 lub elektronicznie na adres e-mail - zgkwiecbork@op.pl.

Z poważaniem

**Prezes Zarządu, Dyrektor
Adam Kubiak**

Prezes Zarządu Spółki
Dyrektor

mgr Adam Kubiak