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Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 7 do SIWZ 

Zadanie pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Więcbork 
(aglomeracja Więcbork) – Runowo Krajeńskie” 

 
 

Część 1 Zamówienia: Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Runowo Krajeńskie  

 

Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej w m. Runowo Krajeńskie w gminie 

Więcbork. 

Inwestycja prowadzona będzie na podstawie  Decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr 29/2016  

z dnia 24.03.2016 r. zatwierdzającej  projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę oraz 

zgłoszenia budowy nie wymagającej pozwolenia na budowę do Starosty Sępoleńskiego 

(AB.6743.103.2016) z dnia 03.03.2016 r. 

 

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

45000000 - 7  - roboty budowlane 

45100000 - 8  - przygotowanie terenu pod budowę 

45200000 - 9  - roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 

części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45231300 - 8 - roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania 

ścieków 

45311000 - 0 -  roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

45315300 - 1 -  instalacje zasilania elektrycznego 

45233142 - 6 -  roboty w zakresie naprawy dróg 

 

Całościowo przedsięwzięcie obejmuje kanalizację sanitarną grawitacyjno – tłoczną wraz z przyłączami 

zakończonymi studzienkami rewizyjnymi. 

 

Łączne zestawienie projektowanego uzbrojenia zewnętrznego to: 

1) Kanalizacja grawitacyjna – 2102,50m:  

a) z rur PVC fi 200 – 1710,50m 

b) z rur PVC fi 160 – 392,00m 

2) Kanalizacja tłoczna – 1190,50m 

a) z rur PE fi 110 – 1190,50m                     

3) Tłocznie z zasilaniem energetycznym zalicznikowym – 3 kpl: 

 żelbetowe; 1 kpl przejezdna; 2 kpl nieprzejezdne, w tym jedna ogrodzona panelami 

systemowymi z furtką i bramą wjazdową, utwardzona kostką betonową gr. 8cm na 

podsypce cementowo - piaskowej i warstwie tłucznia gr. min. 15cm oraz obsadzona od 

wewnątrz wzdłuż ogrodzenia tujami; dwupompowe  o mocy pomp 2 x 7,5kW, 2 x 7,5kW, 

2 x 1,5kW z armaturą i wyposażeniem w monitoring GPRS. 

Nowe tłocznie mają zostać wyposażone w moduł GPRS i mają być podłączone do istniejącego 

systemu monitoringu i wizualizacji (jako podstrona) mieszczącego się na oczyszczalni ścieków 

Runowo - Młyn.  

 

Wykonawca zobowiązany będzie do poniesienia kosztów związanych z: 

1) Odtworzeniem infrastruktury pasów drogowych i utwardzonych terenów na posesjach 

prywatnych: 

Część jezdna drogi wojewódzkiej: 

Na odcinku w km 2+390 do km 2+450 nawierzchnię drogi wojewódzkiej należy odtworzyć na 
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całej jej szerokości, na pozostałym odcinku nawierzchnie należy odtworzyć w połowie jej 

szerokości. W miejscu połączenia pierwotnej nawierzchni z odnawianym odcinkiem (po 

sfrezowaniu co najmniej 0,50m  powyżej obszaru wykopu) należy ułożyć siatkę - przed 

warstwą ścieralną. 

Ponadto na odcinku gdzie prace montażowe prowadzone będą wykopem otwartym, należy 

dokonać odtworzenia istniejącej konstrukcji jezdni w pełnym zakresie, tj. Wykonawca 

zobowiązany jest do dokonania wymiany gruntu na całej głębokości wykopu; wykonania 

warstwowego zagęszczenia gruntu, wymiany pobocza ziemnego, konstrukcji nawierzchni. 

 

Konstrukcja odtworzenia w ulicy asfaltowej: 

 warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S - gr. 4cm,   

 geosiatka min. 120/120 kNm, 

 warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W - gr. 6cm,    

 warstwa podbudowy zasadniczej  AC22P - gr. 8cm,  

 podbudowa z kruszywa łamanego twardego stabilizowanego mechanicznie frakcja 

0/31,5 - gr. 20cm, 

 warstwa odcinająca z piasku - 15cm. 

 

Część jezdna drogi gminnej: 

Należy doprowadzić drogi gminne do stanu pierwotnego, należy je odtworzyć w pełnym 

zakresie na odcinku gdzie prace montażowe prowadzone będą wykopem otwartym.  

 

Konstrukcja odtworzenia w ulicy asfaltowej: 

 betonowa kostka gr. 8cm (szara z odzysku), 

 podsypka cementowo - piaskowa gr. 4cm, 

 warstwa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm, 

 warstwa odsączająca gr. min. 15cm z piasku średniego. 

 

Część chodnikowa w drodze wojewódzkiej: 

Chodnik w km 2+390 do km 2+450 należy odtworzyć na całej jego szerokości i długości  

w pełnym zakresie wraz z obustronną wymianą i regulacją krawężników natomiast  

na pozostałej części drogi chodnik należy odtworzyć w pełnym zakresie na odcinkach gdzie 

prace montażowe prowadzone będą tylko wykopem otwartym. 

 

Konstrukcja odtworzenia chodnika: 

 betonowa kostka gr. 6cm (szara), 

 podsypka cementowo - piaskowa gr. 4cm, 

 warstwa odsączająca gr. min. 15cm z piasku średniego. 

 

Część chodnikowa w drodze gminnej: 

Chodnik odtworzyć w pełnym zakresie na odcinkach gdzie prace montażowe prowadzone będą 

tylko wykopem otwartym. 

 

Konstrukcja odtworzenia chodnika: 

 betonowa kostka gr. 6cm (szara), 

 podsypka cementowo - piaskowa gr. 4cm, 

 warstwa odsączająca gr. min. 15cm z piasku średniego. 

 

Część utwardzenia terenu na posesjach osób prywatnych: 
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Należy teren doprowadzić do stanu pierwotnego, odtworzyć utwardzenie terenu w pełnym 

zakresie na odcinku gdzie prace montażowe prowadzone będą wykopem otwartym.  

 

Konstrukcja odtworzenia utwardzenia terenu: 

 betonowa kostka, 

 podsypka cementowo - piaskowa gr. 3-4cm, 

 warstwa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm,  

 warstwa odsączająca gr. min. 15cm z piasku średniego. 

 

2) Opracowaniem tymczasowego projektu organizacji ruchu dla drogi gminnej i wojewódzkiej na 

czas realizacji zadania, 

3) Oznakowaniem budowy,  

4) Zajęciem  pasa drogowego drogi wojewódzkiej, 

5) Powołaniem nadzoru archeologicznego (strefa „W” ochrony konserwatorskiej), 

6) Prowadzeniem robót ziemnych ręcznych na terenie dz. nr ew. 352/5 (zespół pałacowo - 

parkowy). 

 

Do obowiązków Wykonawcy po realizacji zadania należeć będzie również: 

 wykonanie inwentaryzacji  geodezyjnej, 

 wykonanie operatu kolaudacyjnego i uzyskanie potwierdzeń przyjęcia obiektów do 

użytkowania (PINB w Sępólnie Kraj. i KPWINB w Bydgoszczy), 

 przeszkolenie osoby upoważnionej przez Zamawiającego z obsługi i konserwacji 

wybudowanych tłoczni. 

 

Do obowiązków Zamawiającego/Inwestora należy uaktualnienie przed realizacją inwestycji uzgodnień 

branżowych. 

 

Roboty ziemne należy wykonywać przy użyciu sprzętu mechanicznego poza rejonem istniejącego   

uzbrojenia, które przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zlokalizować i zabezpieczyć oraz 

poza obszarem pałacowo-parkowym. Przewiduje się wykonanie wykopów otwartych 

wąskoprzestrzennych, obudowanych oraz przewiduje się przewierty poziome w rurach ochronnych 

(droga wojewódzka na całej szerokości pasa drogowego).  

 

Wycenę należy wykonać w oparciu o  specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 

dokumentację projektową oraz zakres robót wynikający z własnej kalkulacji robót tymczasowych i prac 

towarzyszących nie objętych dokumentacją. Załączone przedmiary robót są jedynie materiałem 

pomocniczym do dokonania wyceny przedmiotu zamówienia. 

Zamawiający zaleca aby każdy z wykonawców dokonał wizji lokalnej w miejscu budowy celem 

sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu, a także 

uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych do wyceny prac.  

 

Miejsce wywozu ziemi – Więcbork teren motokrosu – odległość ok. 10 km – bez   opłaty.   

 

UWAGA: Jeżeli w SIWZ i załącznikach do specyfikacji wskazana została nazwa producenta, znak 

towarowy (marka), patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp., jak 

również źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez 

konkretnego Wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania 

niektórych Wykonawców lub produktów, Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako 

przykładowe i dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań „równoważnych” pod względem 
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parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że zagwarantują one 

realizację robót w zgodzie z opracowaną dokumentacją oraz zapewniają uzyskanie parametrów 

technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ. 

 

Termin realizacji zamówienia:  

rozpoczęcie: od dnia zawarcia umowy  

zakończenie: do 30.09.2019 r. (wraz z potwierdzeniami przyjęcia obiektów do użytkowania (PINB   

w Sępólnie Krajeńskim i K-PWINB w Bydgoszczy). 

 

 

 

 

Część 2 Zamówienia:  

Przebudowa stacji uzdatniania wody i budowa dwóch zbiorników retencyjnych 

 

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa stacji uzdatniania wody i budowa dwóch zbiorników 

retencyjnych (budowa fundamentów pod zbiorniki retencyjne) wraz z ich montażem na działce nr ew. 

117/6, obręb  nr 0012 Runowo Krajeńskie, gm. Więcbork. 

Inwestycja prowadzona będzie na podstawie Decyzji Starosty Sępoleńskiego Nr 6740.384.2017 z dnia 

27.12.2017 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę oraz Decyzji 

Starosty Sępoleńskiego nr 6740.20.2018 z dn. 12.02.2018 r. o przeniesieniu pozwolenia na innego 

inwestora. 

 

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

45000000 - 7  - roboty budowlane 

45252000 - 8  - roboty budowlane w zakresie budowy zakładów uzdatniania oczyszczania oraz 

spalania odpadów 

45232430 - 5 - roboty w zakresie uzdatniania wody 

 

Zakres prac na w/w obiekcie obejmuje, m.in.: 

1) Roboty branży  budowlanej: 

a) Zestawienie powierzchni istniejącego budynku SUW: 

 całkowita pow. zabudowy obiektu –  69,54m2, 

 wysokość w świetle - hala – 3,41m, 

 ilość kondygnacji – 1,         

b) Fundamenty - brak ingerencji,  

c) Ściany zewnętrzne: 

Ściany należy poddać termomodernizacji warstwą styropianu gr. 10cm, elewacja tynk 

strukturalny na siatce PU i malowany min. dwukrotnie farbą silikatową. Ponadto aby wykonać 

montaż technologiczny urządzeń na hali SUW należy wykonać otwór w ścianie lub dachu                  

a następnie go zamurować i obrobić jak wyżej. 

d) Stropodach: 

Konstrukcja dachu - istniejący stropodach DZ3. Istniejące pokrycie papowe do demontażu. 

Projektowane pokrycie nowe - styropapa grubości 8cm (EPS 100) + warstwa papy 

termozgrzewalnej nawierzchniowej gr. 5,2mm. Ponadto należy sprawdzić szczelność                        

i drożność istniejącego komina wentylacyjnego, wykonać nowe tynkowanie, malowanie łącznie 

z obróbką blacharską. 

e) Podłogi, posadzki, schody, kanał technologiczny, fundament pod zestaw hydroforowy: 



 

5 

 

Należy wybudować kanał technologiczny z bloczków betonowych, obłożyć go płytkami gres                  

i przykryć kratą pomostową. Ponadto należy wykonać: fundament zbrojony z betonu B 20 pod 

zestaw hydroforowy pompowy, wylewkę samopoziomującą na całości hali, wzmocnienie 

betonem schodów wewnętrznych. Całość wyłożyć  płytkami antypoślizgowymi  typu gres. 

f) Malowanie i okładziny: 

Ściany wewnętrzne wraz z sufitem hali SUW należy oczyścić ze starej farby, następnie 

uzupełnić zbite tynki, zagruntować i wyszpachlować  całość masą twardą np. GOLDBAND, klej 

styropianowy - nie gips. Ściany hali SUW do wysokości 2m obłożyć płytkami ceramicznymi, 

pozostałe powierzchnie ścian pomalować min. dwukrotnie farbą emulsyjną zmywalną. 

Kolorystyka płytek i farb do uzgodnienia z Inwestorem. 

g) Stolarka okienna i drzwiowa: 

Należy wymienić istniejącą stolarkę okienną drewnianą na PCV kolor biały szt. 5. Ponadto 

należy zamontować podokienniki zewnętrzne - blacha ocynk powlekana PCV.  Istniejące drzwi  

stalowe należy oczyścić i pomalować farbą olejną. 

h) Obróbki blacharskie łącznie z rynnami i rurami spustowymi i wykończenie budynku: 

Wymienić wszystkie obróbki blacharskie łącznie z rynnami i rurami spustowym na nowe                   

z blachy ocynk powlekaną PCV kolor,  

i) Utwardzenie:  

j) Wokół budynku SUW i zbiorników retencyjnych szt. 2 należy wykonać opaskę szer. 0,5m                

z kostki betonowej gr. 6cm na podsypce cem.-piaskowej w obramowaniu z obrzeży 

betonowych chodnikowych 20x6. 

k) Roboty rozbiórkowe:  

Należy przeprowadzić niezbędne roboty rozbiórkowe, m. in. rozbiórkę pokrycia dachowego                

i obróbek blacharskich, demontaż drewnianej stolarki okiennej, demontaż ogrodzenia, 

demontaż murków oporowych i otworu technologicznego. 

l) Ogrodzenie o całkowitej dł. 135m:  

Należy wykonać nowe ogrodzenie, systemowe panelowe z prętów ocynk w powłoce PCV kolor 

zielony, 4 przetłocznie, z prefabrykowanym cokolikiem betonowym, całkowita wysokość 

ogrodzenia około 2,0m. Ogrodzenie wyposażone w dwie bramy wjazdowe szerokości 4,0m 

oraz jedną furtkę szer. 1,0m. 

m) Roboty ziemne: 

Należy częściowo usunąć nasypy wokół budynku, wykonać niezbędne korytowania pod 

fundamenty zbiorników retencyjnych oraz postument na agregat prądotwórczy. Ponadto 

należy przeprowadzić niwelacje terenu i obsiać cały teren wygrodzony trawą.  

n) Fundamenty pod zbiorniki retencyjne - szt. 2:  

Budowa fundamentów żelbetowych z betonu B20.  

o) Zadaszenie wraz z postumentem żelbetowym na agregat prądotwórczy:  

Należy wykonać zadaszenie ze stali (kształtowniki zamknięte kwadratowe) i blachy trapezowej 

ocynk powlekanej PCV (wymiary 1,4 x 2,0m). Wylać postument żelbetowy z betonu B20 gr. 

około 10-15cm. 

p) Ostojniki popłuczyn:  

Należy przeprowadzić czyszczenie  ostojników istniejących z osadu. 

 

2) Roboty branży sanitarnej:  

W zakres robót wchodzi: 

a) Przebudowa technologii stacji uzdatniania wody, w tym m.in. naprawa (uszczelnienie,  

uzupełnienie) ubytków, wymalowanie studni, wymiana włazów w studni głębinowej nr 1, 

studnię głębinową nr 1 należy wyposażyć w nową pompę, armaturę i osprzęt niezbędny do 

prawidłowego poboru i pracy studni. 
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Uwaga: Przy zasypywaniu złóż filtracyjnych obowiązkowa obecność inspektora nadzoru 

inwestorskiego i przyszłego użytkownika  tj. ZGK Więcbork. 

b) Budowa 2-ch zbiorników retencyjnych o pojemności V=100m3 każdy, ocieplonych wełną 

mineralną gr. min. 10 cm i zabezpieczonych od zewnątrz blachą ocynk oraz odpowiednimi 

farbami. 

c) Rurociągi zewnętrzne: 

 rurociąg ssawny wody uzdatnionej, 

 rurociąg przelewowy i spustowy ze zbiornika retencyjnego, 

 studnie kanalizacyjne, 

 rurociąg tłoczny wody uzdatnionej do zbiornika retencyjnego, 

 rurociąg tłoczny wody surowej. 

d) Instalacja wod. - kan.  oraz wentylacja hali SUW: 

 Hala technologiczna nie posiada wydzielonego pomieszczenia WC, obiekt należy 

wyposażyć jedynie  w zestaw umywalkowy przy chloratorze. 

 Należy wykonać wentylację grawitacyjną obiektu poprzez wywietrzniki dachowe stalowe 

szt. 3 i otwór nawiewny w ścianie oraz mechaniczną dachową szt. 1 (lokalizacja 

wentylatora nad  chloratorem), 

 Montaż  2-ch sztuk osuszaczy powietrza. 

 

3) Roboty branży elektrycznej: 

W zakres robót wchodzi: 

a) Instalacja zewnętrzna, m. in.: 

 Przebudowa istniejącego zasilania budynku SUW, 

 Budowa układu automatyki (Samoczynnego Załączenia Rezerwy) wraz z montażem agregatu 

prądotwórczego, 

 Budowa oświetlenia zewnętrznego budynku (reflektor diodowy z czujnikiem ruchu - szt. 1), 

 Budowa instalacji alarmowej dla zbiorników zapasu wody ZW1 i ZW2, 

 Budowa instalacji do odstojnika popłuczyn PO, 

b) Przebudowa i budowa nowych rozdzielnic dla SUW, zapasu wody ZW1 i ZW2, m.in.: 

 Rozdzielnia Główna RG, 

 Rozdzielnia Zasilająco - Sterownicza Technologii RZS -T, 

 Rozdzielnia zasilająco - Sterownicza Hydroforowa RZS-ZH, 

 Skrzynki Przyłączeniowe: SP - PG1, SP-PG2, SP - PO, SP-Z1, SP-Z2, 

c) Instalacja wewnętrzna, m.in.: 

 Montaż instalacji dla urządzeń technologicznych, 

 Montaż instalacji oświetlenia wewnętrznego, gniazd, instalacji wyrównawczej, 

 Montaż szt. 3 grzejników elektrycznych, 

d) Przebudowa instalacji odgromowej łącznie z uziomami poziomymi (bednarka) oraz uziomami 

pionowymi (szpilki), 

e) Ponadto należy wykonać ochronę przeciwporażeniową oraz System Sygnalizacji Włamania              

i Napadu SSWiN. 

 

4) Montaż tymczasowej stacji uzdatniania wody 

Wykonawca musi przewidzieć na czas trwania inwestycji (w celu zapewnienia ciągłości dostawy 

wody) montaż tymczasowej stacji uzdatniania wody - spełniającej minimalne zapotrzebowanie  na 

wodę około 25m3/h oraz wymagania dotyczące jakości wody wprowadzanej ze stacji do sieci 

wodociągowej w okresie prowadzenia prac przebudowy SUW. Wykonawca w okresie trwania robót  

budowlanych przejmie odpowiedzialność za funkcjonowanie tymczasowej stacji uzdatniania wody. 
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Przerwy w dostawie wody spowodowane włączeniem urządzeń do sieci należy uzgodnić  

z Inwestorem i Inspektorem nadzoru inwestorskiego (uzyskać pisemną akceptację).  

Ponadto  przed wykonaniem (montażem) tymczasowej  stacji uzdatniania wody należy opracować  

i przedłożyć do uzgodnienia (akceptacji) Inwestorowi, branżowy projekt wykonawczy na montaż, 

uruchomienie i zasilanie stacji tymczasowej. Mając powyższe na uwadze Wykonawca wyceniając 

przedmiotowe przedsięwzięcie objęte przetargiem musi przewidzieć wszystkie koszty związane  

z montażem tymczasowej stacji uzdatniania wody. 

 

5) Pozostałe obowiązki 

Wykonawca w trakcie prowadzenia prac rozbiórkowych zobowiązany jest do stosowania metod 

pracy pozwalających na odzysk materiałów wartościowych w tym dwóch filtrów i trzech zbiorników 

hydroforowych w stanie nienaruszonym. Tymczasowo składowane materiały z odzysku, będące na 

stanie księgowym zarządcy stacji należy zabezpieczyć, stanowią one własność zarządcy (ZGK 

Więcbork). Pozostałe materiały z rozbiórki stanowią odpad i Wykonawca winien je zutylizować              

w ramach ceny kontraktowej.  

 

Do obowiązków WYKONAWCY po realizacji zadania należy również: 

 wykonanie badania wody zgodnie z RMZ z dn. 13.11.2015 r. w sprawie jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi - w celu określenia efektu i prawidłowości 

funkcjonowania stacji pod kątem technologicznym i ekologicznym, 

 wykonanie badania i pomiary instalacji elektrycznych, odgromowych i wodno - 

kanalizacyjnych,  

 wykonanie niezbędnych prób funkcjonowania działania automatyki oraz przeprowadzenie 

szkoleń osoby upoważnionej przez Zamawiającego z obsługi tych urządzeń, 

 uzyskanie pozwolenia z ENEA na współpracę agregatu prądotwórczego z siecią 

energetyczną, 

 uzyskanie aprobaty dozoru technicznego z uwagi na montaż zbiorników ciśnieniowych, 

 wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej, 

 wykonanie operatu kolaudacyjnego i uzyskanie z PINB w Sępólnie Krajeńskim pozwolenia 

na użytkowanie  w/w inwestycji. 

Teren objęty inwestycją nie znajduje się w strefie archeologicznej, brak nadzoru archeologicznego. 

Wycenę należy opracować w oparciu o  specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 

dokumentację projektową oraz zakres robót wynikający z własnej kalkulacji robót tymczasowych i prac 

towarzyszących nie objętych dokumentacją. Załączony przedmiar robót jest jedynie materiałem 

pomocniczym do dokonania wyceny przedmiotu zamówienia. 

 

Zamawiający zaleca aby każdy z wykonawców dokonał wizji lokalnej w miejscu budowy celem 

sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu, a także 

uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych do wyceny prac.  

 

UWAGA: Jeżeli w SIWZ i załącznikach do specyfikacji wskazana została nazwa producenta, znak 

towarowy (marka), patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp., jak 

również źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez 

konkretnego Wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania 

niektórych Wykonawców lub produktów, Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako 

przykładowe i dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań „równoważnych” pod względem 

parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że zagwarantują one 

realizację robót w zgodzie z opracowaną dokumentacją oraz zapewniają uzyskanie parametrów 

technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ. 
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Materiały użyte do budowy i wyposażenia SUW winny posiadać stosowne atesty, certyfikaty lub  

deklaracje zgodności stwierdzające dopuszczenie do stosowania w budownictwie  i potwierdzające 

spełnianie odpowiednich wymagań higienicznych i zdrowotnych. 

 

Termin realizacji zamówienia:  

rozpoczęcie: od dnia zawarcia umowy  

zakończenie: do 30.09.2019 r. (wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie z PINB  w Sępólnie 

Krajeńskim). 

 

 

 

 

Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp 

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 uPzp. 

Zamówienia te będą stanowiły nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego i zostaną 

udzielone w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego dotychczasowemu 

Wykonawcy robót budowlanych. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu robót budowlanych 

podobnych do robót stanowiących przedmiot zamówienia podstawowego.  

Zakres niniejszych zamówień stanowić będą w szczególności:  

Część 1 Zamówienia: 

1) wymiana kanalizacji deszczowej, budowa dodatkowych przyłączy grawitacyjnych lub tłocznych 

wraz z zasilaniem energetycznym, 

2) utwardzenie terenu i dróg kostką betonową oraz masą mineralno - bitumiczną,  

Część 2 Zamówienia:  

1) remont istniejącej studni głębinowej nr 2 (uszczelnienie,  uzupełnienie ubytków, wymalowanie 

studni, wymiana włazów, wymiana pompy, armatury i osprzętu niezbędnego do prawidłowego 

poboru i pracy studni), 

2) wymiana ogrodzenia z bramą wjazdową i furtką na terenie studni głębinowej nr 2, 

3) remont pozostałych studni (np. ostojników wód popłucznych), 

4) wymiana  rurociągów. 

Warunki, na jakich udzielone zostaną zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp. 

Roboty udzielone zostaną po przeprowadzeniu procedury przewidzianej dla zamówienia z wolnej ręki. 

Zamówienie z wolnej ręki to tryb udzielenia zamówienia, w którym Zamawiający udziela zamówienia 

po negocjacjach tylko z jednym Wykonawcą. W związku z powyższym, zlecenie zamówienia, tj. 

zawarcie umowy poprzedzone zostanie stosownym zaproszeniem do negocjacji, a następnie 

negocjacjami Zamawiającego z Wykonawcą. Negocjacje dotyczyć będą przede wszystkim oferowanej 

przez Wykonawcę ceny oraz warunków realizacji zamówienia i warunków przyszłej umowy                          

o zamówienie publiczne. 

Zamawiający udzieli zamówień, o których mowa powyżej, w sytuacji gdy wystąpi taka potrzeba oraz 

zostaną zabezpieczone na ten cel odpowiednie środki finansowe. 

 

 

 

 

 

 

 


