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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH\ 

  (SST – 3) 

W ZAKRESIE : 

Instalacji okablowania strukturalnego 

Systemu przyzywowego w WC 

 

  

 

Zakres projektu: 
projekt zagospodarowania terenu;  

projekt architektoniczno – budowlany 

Branża:    
elektryczna 

niskoprądowa 
tp  

   

Nazwa inwestycji: 

Zmiana zagospodarowania terenu polegająca na przebudowie, rozbudowie 

oraz zmianie sposobu użytkowania budynku o funkcji niemieszkalnej na 

Centrum Aktywności Lokalnej 

Adres inwestycji: 
dz. o nr ewid. 147, obręb ewid. Więcbork 0003, jednostka ewid. Więcbork 

041304_4, województwo kujawsko – pomorskie 

Inwestor: Gmina Więcbork, ul. Mickiewicza 22, 89-140 Więcbork. 

 

.        45000000 – 7 - Roboty budowlane 

45311200 – 2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

45311000 – 0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

45316000 – 5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 

45314000 – 1 - Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych 

45314320 – 0 – Instalowanie okablowania komputerowego 

45312000 – 7 – Instalowanie systemów alarmowych i anten 
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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest opracowanie zbioru wymagań 

technicznych dotyczących wykonania instalacji niskoprądowych wewnętrznych  

Zestawienie dokumentacji projektowej: 

- instalacja okablowania strukturalnego  

- system przyzywowy w toalecie dla niepełnosprawnych. 

1.2. Cel Specyfikacji Technicznej 

Celem tego dokumentu jest uzupełnienie dokumentacji projektowej obiektu, 

pozwalające na jednoznaczne określenie przedmiotu zamówienia w zakresie wymagań 

jakościowych i warunków technicznych odbioru robót, uwzględniające propozycję 

podstawy wyceny określoną w przedmiarach robót. 

1.3. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

1.4. Określenia podstawowe 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco: 

1. Dokumentacja budowy - dokumenty wymagane do przeprowadzenia budowy jak 

pozwolenie na budowę wraz z Projektem Budowlanym i Wykonawczym, Dziennik 

Budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, książka obmiarów, ew. dziennik 

montażu, opisy i rysunki służące realizacji budowy. 

2. Dokumenty budowy - dokumenty powstałe w związku z prowadzoną budową, stanowią 

część dokumentacji budowy. 

3. Dokumentacja projektowa, Projekt, Dokumentacja techniczna - 

opracowanie projektowe stanowiące samodzielną całość zawierające 

wymagane dokumenty projektowe, wykonane przez kompetentne 

osoby. 

4. Dokumenty projektowe - dokumenty dołączone do opracowań projektowych. 

5. Dziennik Budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu 

wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami i stanowiący urzędowy 

dokument przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności 

zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, 
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przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy inspektorem nadzoru, 

wykonawcą i projektantem. 

6. Inspektor Nadzoru - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiającego i działająca w 

jego imieniu w zakresie przekazanych uprawnień i obowiązków dotyczących sprawowania 

kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z Dokumentacja Projektowa, 

Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz 

postanowieniami warunków umowy. 

7. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

8. Kontrakt - zbiór dokumentów dotyczących przygotowania i realizacji inwestycji. 

Integralną częścią Kontraktu jest Umowa na roboty. Poza tym na dokumenty kontraktowe 

składają się: dokumentacja projektowa, kosztorysy, przedmiary robót, specyfikacje 

techniczne wykonania i odbioru robót, oferta Wykonawcy na realizacje robót, 

harmonogram robót, wykaz płatności, wykaz podwykonawców, szczególne wymagania 

zleceniodawcy, plan zapewnienia jakości i inne. 

9. Księga Obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru dokument z 

ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez wykonawcę obmiaru 

dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy 

w Księdze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 

10. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 

Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzeni wszystkich badań prób 

związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

11. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją 

Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

12. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

13. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 

przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót 

lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

14. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem 

Dokumentacji Projektowej. 

15. Przetargowa Dokumentacja Projektowa - część Dokumentacji Projektowej, 

która wskazuje lokalizacje, charakterystykę i wymiary obiektu będącego 

przedmiotem robót. 
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16. Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności 

technologicznej ich wykonania. 

17. Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizacje, 

charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

18. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim 

robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 

19. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną 

całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia 

przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na 

wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną 

obiektu. 

20. Zamawiający - osoba reprezentująca interesy Inwestora przedsięwzięcia, 

akceptująca poczynania Wykonawcy na budowli, zatwierdzająca ewentualnie 

korygująca je. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 

zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Przyjmuje 

się, że przed złożeniem oferty Wykonawca: 

- Uzyskał wszelkie niezbędne informacje o omawianym przedmiocie, co do ryzyka, 

trudności i wszelkich innych okoliczności, jakie mogą mieć wpływ na ofertę 

przetargową i bierze pełną odpowiedzialność za odpowiednie wykonanie, stabilność i 

bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy oraz za metody i technologie 

użyte podczas realizacji robót. 

- Podczas przygotowania oferty oparł swoją wiedzę na danych przekazanych przez 

Zamawiającego, na własnej fachowej analizie i doświadczeniu oraz na wizjach 

lokalnych w terenie. Jeśli Wykonawca napotka w trakcie realizacji robót, fizyczne 

przeszkody, niekorzystne warunki o takim charakterze, jakich jego zdaniem 

doświadczony Wykonawca nie był w stanie przewidzieć, powinien niezwłocznie na 

piśmie zawiadomić Zamawiającego. 

- Podczas przygotowania oferty miał świadomość, że wymienione w przedmiarach 

robót ilości są ilościami szacunkowymi i nie mogą być brane za rzeczywiste i 

poprawne do wypełnienia zobowiązań Wykonawcy wynikających z kontraktu - Oferent 

ma obowiązek dokonać niezbędnej weryfikacji przedmiaru i uwzględnić ją w 

kosztorysie ofertowym. 

- Upewnił się, co do prawidłowości i kompletności oferty przetargowej oraz ilości 

robót, stawek i cen w ofercie i kosztorysach ofertowych, które powinny pokryć 
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wszystkie jego zobowiązania umowne, a także wszystko co może być konieczne dla 

właściwego wykonania robót oraz usunięcia usterek - oferent ma obowiązek dołączyć 

dodatkowe kosztorysy ofertowe na niezbędne roboty, które jego zdaniem zostały 

pominięte w przedmiarze robót, a są niezbędne dla prawidłowego wykonania 

poszczególnych robót i całego przedmiotu umowy. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże 

Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 

i administracyjnymi oraz dziennikiem budowy i ST. 

Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu: 

- Oświadczenia Kierownika budowy stwierdzającego sporządzenie planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przejęcia obowiązków kierowania budową. 

- Uprawnienia budowlane kierownika budowy wraz z zaświadczeniami, o których 

mowa w art. 12 ust. 7 Prawo Budowlane. 

- Planu BIOZ. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne 

z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Dokumentacja, projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane 

Wykonawcy, stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z 

nich są obowiązujące dla wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. W 

przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 

ich ważności wymieniona w warunkach umowy. Wykonawca nie może wykorzystać 

błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien 

natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 

poprawek Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z 

dokumentacją projektową i ST. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest 

od odczytu ze skali rysunków. Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą 

uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 

określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać 

zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzut tych cech nie może przekraczać 

dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w 

pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i wpłynęło to na niezadowalającą jakość 

elementu budowy, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i 

wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
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1.5.4. Obowiązki Wykonawcy, dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy personelu 

oraz bezpieczeństwa publicznego 

Podczas realizacji dostawy Wykonawca powinien przestrzegać obowiązujących w 

Polsce przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności 

Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał urządzenia zabezpieczające, 

socjalne oraz sprzęt i odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych przy 

realizacji dostawy oraz zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie 

koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 

zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca powinien przestrzegać obowiązujących w Polsce przepisów ochrony 

przeciwpożarowej. 

Materiały łatwopalne należy składować w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za straty spowodowane pożarem wynikającym z 

realizacji dostawy albo spowodowanym przez personel Wykonawcy. 

1.5.6. Substancje szkodliwe dla zdrowia 

Wykonawca powinien działać zgodnie z przepisami dotyczącymi kontroli 

i ograniczeń w stosowaniu substancji szkodliwych dla zdrowia. 

Substancję niebezpieczną można stosować lub wytwarzać w związku z realizacją dostawy 

tylko w przypadkach określonych w Umowie lub za zgodą Zamawiającego. W przypadku 

zastosowania lub wytworzenia w związku z realizacją dostawy jakiejkolwiek substancji 

szkodliwej, Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu ocenę ryzyka wraz z 

opisem środków, które należy podjąć w celu wyeliminowania lub odpowiedniej kontroli 

zagrożenia osób stykających się z taką substancją lub, na które może ona oddziaływać, w 

obu przypadkach zgodnie z postanowieniami odpowiednich przepisów. Informację tę 

należy dostarczyć Zamawiającemu, co najmniej 14 dni przed planowanym użyciem 

substancji szkodliwych dla zdrowia.  

2. Materiały 

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót 

muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych 

specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału 

przewidywanego do wykonania robót stałych wykonawca przedłoży szczegółową informację 

o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach 
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odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji zarządzającego realizacją 

umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń.  

Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego 

źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane 

automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób 

materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że 

nadal spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek 

miejscowego źródła, włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed 

rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia 

zarządzającemu realizacją umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na 

jego prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i 

dostarczenia na plac budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada 

Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji 

zarządzającego realizacją umowy. W przypadku realizacji robót z funduszów Unii 

Europejskiej wymagane jest świadectwo, że użyte materiały i urządzenia pochodzą z krajów 

należących do Unii Europejskiej 

Kontrola materiałów i urządzeń 

Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę 

materiały i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych 

specyfikacji technicznych. Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i 

badania próbek materiału żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą 

podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest 

również upoważniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. 

W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego realizacją 

umowy, wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 

W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne wsparcie 

i pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń; 

Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych 

miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót. 

Atesty materiałów i urządzeń. 

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych 

wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w 

sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości 

materiałów, zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia materiały posiadające 

atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w 

szczegółowych specyfikacjach technicznych. Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty 

wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego 

badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez wykonawcę zarządzającemu 

realizacją umowy. Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być 

badane przez zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy 

zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i 

urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie 

zostaną one przyjęte do wbudowania. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 
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Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu 

budowy. Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały 

do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów 

może być odpowiednio skorygowana przez zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj 

robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane 

przez zarządzającego realizacją umowy, będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. 

Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako 

wadliwe i niezapłacone. 

Stosowanie materiałów zamiennych 

Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia 

zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych 

specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarządzającego 

realizacją umowy na 3 tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest 

badanie materiału lub urządzenia przez zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i 

zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być zmieniany w terminie 

późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

Stosowane materiały 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu instalacji strukturalnej wg dokumentacji 

technicznej są: 

Kable RJ45 FTP - ekranowany, Cat.6A 

gniazda końcowe RJ45, (wraz z osprzętem pomocniczym puszki, ramki, itp.) 

osprzęt elektroinstalacyjny montażowy (korytka kablowe, rurki instalacyjne ochronne, 

przepusty instalacyjne, uchwyty, itp.) 

szafa rackowa 19’ kompletna, w zakresie przewidzianym przez dokumentację 

Szczegółowe wyposażenie instalacji strukturalnej podano w dokumentacji technicznej. 

Wszystkie w/w urządzenia oraz wszelkie materiały muszą posiadać odpowiednie atesty albo/i 

certyfikaty dopuszczające do obrotu i stosowania. 

Materiały zawarte w zestawieniu są materiałami przykładowymi zastosowanymi  

w obliczeniach można je zamienić na inne o równoważnych parametrach technicznych  

i jakościowych. 

 

Składowanie materiałów, urządzeń i osprzętu 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. żeby materiały i urządzenia tymczasowo 

składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich 

jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. 

Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego 

realizacją umowy, aż do chwili kiedy zostaną użyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do 

składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach 

uzgodnionych  

z zarządzającym realizacją umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych 

przez wykonawcę. 

Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia będą 

zabezpieczone przed uszkodzeniem należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych  

i suchych, przystosowanych do tego celu, przewietrzanych i dobrze oświetlonych. 
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3. Sprzęt 

Wykonawca zobowiązany jest posiadać własny lub wydzierżawiony sprzęt niezbędny 

do prawidłowego wykonania robót. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować 

przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST 

 i wskazaniami Inspektora Nadzoru. 

Sprzęt używany do wykonania robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub projekcie 

organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustaleń w 

tych dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora 

Nadzoru. 

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany  

w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy, powinien być zgodny z normami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy 

Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość realizowanej dostawy i właściwości przewożonych 

materiałów. Liczba środków transportu powinna zapewnić prowadzenie dostawy zgodnie  

z zasadami określonymi w dokumentach kontraktowych i wskazaniach Zamawiającego. 

Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 

przez Zamawiającego w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. 

5. Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie wszystkich elementów robót 

zgodnie z wymiarami określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie 

przez Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 

wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor 

Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia przez 

Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach zawartych w dokumentach umowy, dokumentacji 



 

Biuro Projektowe 
i Nadzór Budowlany 

mgr inż. Marcin Bartoś 

77-300 Człuchów , m. Rychnowy 1b 

 tel. 663922034; email: marcinbartos4@wp.pl 

 

 

11 

 

projektowej, ST,  

a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni 

wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy 

badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 

czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

5.1. Kolejność wykonywania robót 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do akceptacji projekt 

organizacji i harmonogram robót. 

 

5.3. Roboty przygotowawcze 

Przed układaniem przewodów w ścianach należy wytyczyć ich trasę. Trasowanie należy 

wykonać uwzględniając bezkolizyjność z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna być 

przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji i remontów. 

 

5.4. Montaż instalacji 

5.4.1. Układanie przewodów 

Przewody należy układać po wytyczonych trasach w sposób zgodny z dokumentacją 

techniczną. 

 

5.4.2. Montaż elementów instalacji strukturalnej 

 

Wszystkie elementy instalacji strukturalnej należy montować wg. zasad standardowych,  

z uwzględnieniem uwag zawartych w dokumentacji technicznej oraz w instrukcjach montażu 

producentów stosowanych urządzeń mocując je odpowiednio, standardowo do podłoża. 

5.4.3. Wysokość montażu wyposażenia elektrycznego 

Przyjmuje się wysokości montażu gniazd abonenckich na wysokości ok. 0,20m  

5.4.4. Oznaczenia identyfikacyjne 

 

Wszystkie części składowe instalacji strukturalnej należy wyposażyć w oznaczenia 

identyfikacyjne. Oznaczenia powinny zapewnić jednoznaczną identyfikację każdego 

elementu instalacji. Gniazda końcowe odpowiednio i trwale oznaczyć. Odpowiednio 

oznaczyć również przewody zarówno na ich końcach jak i w wiązkach. Szczególne elementy 

instalacji muszą być oznaczone specjalnie, tak jak wymagają tego odpowiednie przepisy. 

 

5.4.5. Elementy mocujące 

Wszystkie elementy mocujące, korytka kablowe, listwy instalacyjne, rurki instalacyjne, 

uchwyty, wsporniki itp. powinny być systemowe. Nie dopuszcza się elementów 

wykonywanych na budowie z przypadkowego materiału. Mocowania i otwory w elementach 

konstrukcji budowlanych muszą być koordynowane z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego 

robót budowlanych. Ewentualne, robocze, systemowe rozwiązania mocowań dla instalacji 
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strukturalnej muszą być opracowane rysunkowo i przedstawione do zatwierdzenia przez 

zespół projektowy lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1 Zasady kontroli jakości robót 

Roboty wykonywane na zadaniu podlegają minimum jednej kontroli w tygodniu przez 

Inspektora Nadzoru z wniesieniem stosownych adnotacji do dziennika budowy. Wykonawca 

jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów, zapewni odpowiedni system 

kontroli oraz możliwości pobierania próbek i badania materiałów oraz robót. Wykonawca 

dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 

badawczy posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymogom norm określającym procedur 

badań. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi 

wykonawca. 

6.2 Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  

W przypadku, normy nie obejmują jakiegokolwiek wymaganego badania, stosować można 

wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

6.3 Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań. 

6.4 Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie 

potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 

dostarczone przez Wykonawcę, Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiały nie 

spełniające tych wymagań będą odrzucone. 

6.5 Dokumenty budowy 

Dokumentacja budowy powinna być zgodna z art.3 pkt.13 ustawy Prawo budowlane. 

Do dokumentacji budowy zalicza się: Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
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gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie  

z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy 

zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 

czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 

drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą 

oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i 

Inspektora Nadzoru. Książka obmiaru 

Książka obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 

z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły  

w jednostkach przyjętych w wycenionym przedmiarze robót i wpisuje do księgi obmiaru. 

Dokumenty laboratoryjne Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości 

materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w 

formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do 

odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru. Pozostałe 

dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)-(3) następujące 

dokumenty: 

- pozwolenie na budowę, 

- protokoły przekazania terenu budowy, 

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

- protokoły odbioru robót, 

- protokoły z narad i ustaleń, 

- korespondencje na budowie. Przechowywanie dokumentów budowy. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane 

do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót – rozliczenie 

kosztorysowe lub na wniosek Zamawiającego 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót i prowadzenia książki obmiarów. 

Obmiar robót powinien określić faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z 

dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, w jednostkach i zasadach ustalonych w 
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przedmiarze inwestorskim. Książka obmiarów stanowi dokument zapisujący rzeczywisty 

obmiar robót budowlanych. Obmiaru wykonanych robót dokonuje w sposób ciągły kierownik 

budowy i kierownicy robót. Prawidłowość obmiaru potwierdza Inspektor Nadzoru. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót 

lub gdzie indziej w specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora 

Nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą 

do celu płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w kontrakcie lub 

oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 

obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej i podawane w (m). 

Jeśli specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości 

będą wyliczone w (m3) jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które maja być 

obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami 

specyfikacji technicznych. 

Sprzęt i urządzenia w (szt.). Obowiązuje dokładność do dwóch znaków po przecinku. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełniane odpowiednimi 

szkicami dołączonymi do książki obmiarów, względnie umieszczonymi na karcie 

obmiarowej. 

7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 

lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 

legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w 

dobrym stanie, w całym okresie trwania robot. 

7.4 Czas przeprowadzenia pomiarów 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robot, a 

także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 

podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  

8. Odbiór robót 

8.1 Rodzaje odbiorów robót 
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Roboty podlegają następującym etapom odbioru:  

– odbiorowi częściowemu  

– odbiorowi ostatecznemu  

– odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2 Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 

robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

8.3 Odbiór ostateczny robót 

8.3.1 Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do ostatecznego odbioru będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 

piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w warunkach umowy, licząc os dnia 

potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o 

których mowa w punkcie 8.3.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 

na podstawie przedłożonych dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót 

z dokumentacją projektową i ST. 

8.3.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego robót 

Podstawowym dokumentem do dokonania ostatecznego odbioru robót jest protokół 

ostatecznego odbioru robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do 

odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji umowy, Dziennik budowy, Deklaracje zgodności 

oraz certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, Wyniki badań i oznaczeń 

laboratoryjnych. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 8.3.3.  
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Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad  

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu  

z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. 

8.4. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian  

w dokumentacji projektowej umożliwiającej przygotowanie dokumentacji obiektu 

budowlanego. Ponadto Wykonawca przekaże Zamawiającemu w ramach kontraktu niezbędne 

instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń pozwalające na bezawaryjną eksploatację 

obiektu. 

9. Podstawa płatności 

9.1 Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 

(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 

roboty w ST i w Dokumentacji Projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:  

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 

 - wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

- ubytków i transportu na terenie budowy 

- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami 

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko 

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

9.2 Warunki kontraktu i wymagania ogólne 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków kontraktu i wymagań ogólnych 

zawartych w ST obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie 

wyszczególnionych w kosztorysie. 

10. Dokumenty odniesienia 

10.1. Dokumentacja projektowa 
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 Jednostka projektowa:  

Biuro Projektowe i Nadzór Budowlany Marcin Bartoś, 77-300 Człuchów, m. Rychnowy 1b 

Zestawienie dokumentacji projektowej: 

- System Sygnalizacji Włamania i Napadu, System CCTV - monitoring przemysłowy 

- System Sygnalizacji Pożaru 

10.2. Akty prawne, normy, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne. 

Specyfikacje techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), 

przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać 

łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. 

Rozumie się, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. 

Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni 

przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane  

w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami obowiązującymi  

w Polsce. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują  

w związku z wykonywaniem prac objętych kontraktem i stosowania ich postanowień na 

równi ze wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w specyfikacjach technicznych. 

Zakłada się, że Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm. 

10.2.1 Przepisy prawne 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.03.2009 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21.04.2006 r. w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów  

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie 

wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzane do obrotu 

 i stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności. 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.  

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

SST 

II. Instalacja okablowania strukturalnego, system przyzywowy  

w toalecie dla niepełnosprawnych 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
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Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest opracowanie zbioru wymagań technicznych 

dotyczących wykonania i odbioru robót instalacji systemu przyzywowego w toalecie dla 

niepełnosprawnych oraz instalacji okablowania strukturalnego przedmiotowej inwestycji. 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu  

i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3. 

1.3 Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy ST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie instalacji systemu przyzywowego w toalecie dla niepełnosprawnych oraz 

instalacji okablowania strukturalnego. 

Rysunki i specyfikacja techniczna są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi.  

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i za zgodność z dokumentacją 

projektową, specyfikacją techniczną i instrukcjami Inspektora.  

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  

w specyfikacji technicznej. Wykonawca zobowiązany jest: 

- dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznej 

- powiadomić Inspektora o proponowanych źródłach pozyskania urządzeń i materiałów przed 

rozpoczęciem dostawy i uzyskać jego akceptację. Zaleca się stosowanie urządzeń i 

materiałów tej samej grupy pochodzących od jednego producenta w celu uzyskania gwarancji 

producenta na cały system. 

2.2. Specyfikacja materiałowa 

Dopuszcza się zastosowanie aparatury innych firm niż podano w projekcie, pod 

warunkiem zachowania odpowiednich parametrów technicznych i jakościowych oraz po 

uzyskaniu zgody od Inwestora. 

3. Sprzęt 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
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Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej w części 

„Wymagania ogólne” 

Roboty przy instalacji okablowania powinny być wykonywane ręcznie bądź mechanicznie: 

- wiertarką udarową, 

- bruzdownicą elektryczną z odsysaczem pyłu, 

- pistoletem do wiązkowania przewodów.  

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji technicznej 

„Wymagania ogólne". 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą 

uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych urządzeń i materiałów. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji techniczne „Wymagania 

ogólne" Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji  

i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty 

związane z wykonaniem instalacji. 

5.2. Wymagania szczegółowe dotyczące projektowanych instalacji 

5.2.1. Wstęp 

Bez względu na rodzaj instalacji i sposób ich montażu, należy przeprowadzić 

następujące roboty podstawowe: 

- budowę tras kablowych 

- układanie kabli z ewentualnym bruzdowaniem  

- terminowanie kabli w osprzęcie przyłączeniowym 

- prace wykończeniowe 

5.2.2. Budowa tras kablowych 

Trasy kablowe należy zbudować z elementów trwałych pozwalających na zachowanie 

odpowiednich promieni gięcia wiązek kablowych na zakrętach. Wartości minimalnych 

promieni gięcia kabli są podane w kartach katalogowych kabli miedzianych. Rozmiary 

(pojemność) kanałów kablowych należy dobierać w zależności od maksymalnej liczby kabli 
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projektowanych w danym miejscu instalacji. Należy przyjąć zapas 10% na potrzeby 

ewentualnej rozbudowy systemu. Zajętość światła kanałów kablowych przez kable należy 

obliczać w miejscach zakrętów kanałów kablowych. Przy całkowitym wypełnieniu światła 

kanału kablami na zakręcie kanał będzie wówczas wypełniony w 40% na prostym odcinku. 

          Przy budowie tras kablowych pod potrzeby okablowania należy wziąć pod uwagę 

zapisy normy PN-EN 50174-2:2000 dotyczące równoległego prowadzenia różnych instalacji  

w budynku, m.in. instalacji zasilającej, zachowując odpowiednie odległości pomiędzy 

okablowaniem zasilającym a okablowaniem instalacji niskoprądowych przy jednoczesnym 

uwzględnieniu materiału, z którego zbudowane są kanały kablowe. 

5.2.2.1. Trasowanie 

Trasowanie tras kablowych należy wykonać uwzględniając konstrukcję budynku oraz 

zapewniając bezkolizyjność z innymi instalacjami. Trasa instalacji winna być przejrzysta, 

prosta i dostępna do prawidłowej konserwacji i remontów. Wskazane jest, aby trasa 

przebiegała w liniach pionowych i poziomych. 

Przy trasowaniu ciągów instalacji okablowania strukturalnego należy dążyć do jak 

najmniejszej liczby skrzyżowań i zbliżeń z ciągami instalacji elektroenergetycznych. 

5.2.2.2. Bruzdy 

Szerokość bruzd pod wszystkie przewody i rury instalacyjne należy dostosować do 

średnicy układanego elementu z uwzględnieniem rodzaju i grubości tynku. W przypadku 

układania w jednej bruździe więcej niż jednego przewodu/rury jej szerokość winna być taka, 

by odstępy między przewodami wynosiły nie mniej niż 5mm. 

Zabrania się kucia bruzd w elementach konstrukcyjnych oraz w cienkich ścianach 

działowych, konsultacji z inspektorem nadzoru projektantem tych konstrukcji. 

5.2.2.3. Montaż kanałów instalacyjnych 

Kanały instalacyjne należy mocować do podłoża za pomocą kołków rozporowych. 

5.2.2.4. Montaż korytek kablowych 

Korytka należy mocować do uprzednio wykonanych konstrukcji poprzez 

przykręcanie. W miejscu zmiany kierunku należy wykonać łuk. 

5.2.2.5. Układanie rur osłonowych 

Rury należy układać i mocować w uprzednio wykonanych bruzdach. Łuki z rur 

sztywnych należy wykonywać przy użyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur  

w trakcie ich układania - najmniejszy dopuszczalny promień łuku powinien wynosić: 
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Średnica znamionowa rury w mm 18, 21, 22, 28, 37, 47. Promień łuku w mm 190, 190, 250, 

250, 350, 450. 

Przy kształtowaniu łuku spłaszczenie rury nie może być większe niż 15% wewnętrznej 

średnicy rury. Łączenie rur wykonać za pomocą jednokielichowych połączeń lub złączek dwu 

kielichowych, przy najmniejszej długości połączenia kielichowego : Średnica znamionowa 

rury w mm 18, 21, 22, 28, 37, 47. Promień łuku w mm 35, 34, 40, 45, 50, 60. 

           Zabrania się układania rur wraz z wciągniętymi w nie przewodami. 

5.2.3. Układanie kabli 

Przy układaniu kabli należy stosować się do odpowiednich zaleceń producenta (tj. 

promienia gięcia, siły wciągania, itp.). Kable układać w wybudowanych trasach kablowych  

w sposób odpowiadający odporności konstrukcji kabla na wszelkie uszkodzenia 

mechaniczne.  

W szczególności należy wystrzegać się nadmiernego ściskania kabli, deptania po kablach 

ułożonych na podłodze oraz załamywania kabli na elementach konstrukcji kanałów 

kablowych. Przy odwijaniu kabla z bębna bądź wyciąganiu kabla z pudełka nie należy 

przekraczać maksymalnej siły ciągnięcia oraz zwracać uwagę na to, by na kablu nie tworzyły 

się węzły ani supły.  

5.2.4. Terminowanie kabli w osprzęcie przyłączeniowym 

Do terminowania końcówek kabli w osprzęcie przyłączeniowym należy stosować 

odpowiednie narzędzia przygotowane do konkretnego rodzaju kabla. Na rynku istnieją różne 

narzędzia do złączy obu typów. Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić, jakie złącza 

zawiera osprzęt przyłączeniowy i dobrać odpowiednie narzędzie.  

Należy przestrzegać zapisy instrukcji montażu osprzętu połączeniowego w odniesieniu do 

zdejmowania koszulki zewnętrznej kabla, rozplotu elementów ekranujących oraz rozkręcania 

poszczególnych par. Działania te mają bezpośredni wpływ na wydajność toru transmisyjnego.  

5.2.5. Prace wykończeniowe 

Przez prace wykończeniowe rozumie się uzupełnienie natynkowych tras kablowych 

wykonanych z listew z tworzywa kształtkami kątów płaskich, wewnętrznych i zewnętrznych, 

uzupełnienie łączenia pokryw na prostych odcinkach łącznikami, uzupełnienie końcówek 

listew zaślepkami. Widoczne nierówności ścian po zainstalowaniu listwy należy uzupełnić 

silikonem lub inną masą uszczelniającą. Jeśli w instalacji wykorzystuje się zamykane kanały 

kablowe (np. kanały metalowe z pokrywą), należy je zamknąć. Należy zamknąć wszelkie 

otwory rewizyjne wykorzystywane podczas instalacji kabli. Jeśli wykorzystuje się trasę 

kablową przechodzącą przez granicę strefy pożarowej, światło jej otworu należy zamknąć 

odpowiednią masą uszczelniającą, charakteryzującą się właściwościami nie gorszymi niż 

granica strefy, zgodnie z przepisami p.poż. i przymocować w miejscu jej instalacji 

przywieszkę z pełną informacją o tak zbudowanej granicy strefy. Należy oznaczyć wszystkie 
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zainstalowane elementy zgodnie z zasadami administrowania systemem okablowania, 

wykorzystując opracowany wcześniej otwarty system oznaczeń, pozwalający na późniejszą 

rozbudowę instalacji. Elementami, które należy oznaczać, są: 

- szafy i stojaki zawierające elementy systemu okablowania, 

- poszczególne panele krosowe, 

- poszczególne porty tych paneli, 

- a także wszystkie gniazda użytkowników.  

Oznaczenia powinny być trwałe, wyraźne i widoczne. 

Po zakończeniu instalacji należy przygotować dokumentację powykonawczą zawierającą 

następujące elementy: 

- podstawa opracowania 

- informacje o inwestorze, inwestorze zastępczym, generalnym wykonawcy, wykonawcy    

   rozpatrywanej instalacji 

- opis wykonanej instalacji wraz zainstalowanych opisem wybranych technologii- 

- lista zainstalowanych komponentów: Lp. / Producent - Dostawca / Numer katalogowy / 

Nazwa elementu / Ilość 

- schemat połączeń elementów instalacji 

- podkłady budowlane wszystkich kondygnacji z naniesionymi elementami instalacji 

- widoki szaf i stojaków w punktach dystrybucyjnych 

- widoki wszystkich rodzajów punktów użytkowników 

Należy podkreślić, że informacje zawarte w dokumentacji powykonawczej muszą zgadzać się 

z rzeczywistością. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady wykonania kontroli jakości robót podano w specyfikacji technicznej 

„Wymagania ogólne" 

Celem kontroli robót jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót. 

Wykonawca robót ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu 

wykazania Inspektorowi zgodności dostarczonych materiałów i realizacji robót  

z Dokumentacją Projektową oraz wymaganiami ST. 

Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru  

o rodzaju i terminie badania. 

Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji 

Inspektora Nadzoru. Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru o zakończeniu 

każdej roboty zanikającej, którą może kontynuować dopiero po pisemnej akceptacji odbioru 
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przez Inspektora Nadzoru i Inwestora. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi 

robotami. 

Wszystkie roboty, które nie spełniają wymagań podanych w odpowiednich punktach 

specyfikacji, zostają odrzucone. 

Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia od cech określonych w specyfikacji 

powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. Na pisemne wystąpienie 

Wykonawcy, Inspektor może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na dalsze 

roboty oraz na cechy eksploatacyjne instalacji. 

6.2. Badania i pomiary pomontażowe 

Po wykonaniu instalacji okablowania strukturalnego należy wykonać niezbędne próby 

i testy przewidziane przez producenta w celu uzyskania certyfikatu jakości i gwarancji. 

6.2.1. Okablowanie poziome 

Przeprowadzić oględziny instalacji ze szczególnym uwzględnieniem kontroli 

zgodności wszystkich robót oraz rozmieszczenia urządzeń systemów jak w pkt. 1.3 z 

dokumentacją projektową oraz wymaganiami producenta. 

Po wykonaniu instalacji okablowania należy wykonać niezbędne próby i testy. Z wszystkich 

prób i testów należy sporządzić pisemne protokoły (z załączonymi wynikami pomiarów). 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót 

Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej 

„Wymagania ogólne". 

Dla obmiaru sprzętu przyjmuje się następujące jednostki: 

a) 1 sztuka dla szaf/central 

b) 1 sztuka dla paneli 

c) 1 sztuka dla puszek podtynkowych 

d) 1 komplet lub sztuka dla wyposażenia technologicznego 

e) 1 sztuka dla armatury technologicznej 

f) 1 m bieżący dla przewodów 

g) 1 m bieżący dla korytek kablowych 

h) 1 m bieżący dla rur winidurowych 

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
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Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne" 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną 

i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary, regulacje dały wyniki pozytywne. 

8.1.1. Kierownik robót zobowiązany jest do: 

- zgłaszania Inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających 

zakryciu bądź zanikowi oraz zapewnienia dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych 

w umowie prób i odbiorów częściowych instalacji oraz związanych z nimi urządzeń 

technicznych przed zgłoszeniem obiektu budowlanego do odbioru, 

- przygotowania dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego, przez co należy 

rozumieć również dokumentację powykonawczą dla instalacji sieci strukturalnej, ze 

wszelkimi zmianami, jakie za wiedzą projektanta zostały wniesione w trakcie budowy, 

- zgłoszenia do odbioru instalacji sieci strukturalnej obiektu odpowiednim wpisem do 

dziennika budowy oraz uczestniczenia w czynnościach odbioru i zapewnienia stwierdzonych 

wad, 

- przekazania Inwestorowi oświadczenia o zgodności wykonania instalacji sieci strukturalnej  

z projektem wykonawczym i warunkami pozwolenia na budowę - umożliwiającego uzyskanie 

pozwolenia na użytkowanie lub dokonanie zgłoszenia o rozpoczęciu użytkowania. 

8.1.2. Inspektor nadzoru, działający w imieniu Inwestora zobowiązany jest do: 

- reprezentowania Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji  

z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz 

wiedzą techniczną, 

- sprawdzania jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych,  

a w szczególności zapobieganie stosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych  

i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, 

- sprawdzania i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu bądź zanikających, 

uczestniczenia w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz 

przygotowania i udziału w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych  

i przekazywania ich do użytkowania. 

8.2. Odbiór techniczny częściowy 

Przy odbiorze należy sprawdzić zgodność robót z Dokumentacją Projektową. Odbiór 

techniczny częściowy jest to odbiór poszczególnych faz robót podlegających zakryciu a w 

szczególności instalacji uziemienia i połączeń wyrównawczych. Do odbioru należy 

przedłożyć następujące dokumenty : 

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie 

budowy oraz szkice zdawczo - odbiorcze, 

- dziennik budowy, 

- dokumenty dotyczące jakości zastosowanych materiałów  
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8.3. Odbiór techniczny końcowy 

Jest to odbiór techniczny całkowitego zakresu robót elektrycznych po zakończeniu 

budowy, przed przekazaniem go do eksploatacji. Należy przedłożyć następujące dokumenty: 

- wszystkie dokumenty odnośnie odbiorów częściowych, 

- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

- zaktualizowaną dokumentację techniczną.  

- pomiary końcowe, które winny być potwierdzone pisemnymi protokółami z pomiarów. 

9. Podstawa płatności 

Ogólne warunki płatności podano w specyfikacji technicznej „ Wymagania ogólne" 

10. Przepisy związane 

System okablowania strukturalnego, jego struktura, wydajność, dobór komponentów, 

sposoby weryfikacji, a także sposoby instalacji i wykorzystanie do tego celu elementów 

wspomagających, są opisane w następujących Polskich Normach: 

- PN-EN 50173-1:2004 Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Część 

1: Wymagania ogólne i strefy biurowe. 

- PN-EN 50174-1:2000 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 1: 

Specyfikacja i zapewnienie jakości. 

- PN-EN 50174-2: 2000 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 2: 

Planowanie i wykonywanie instalacji wewnątrz budynków. 

- PN-EN 50346: 2004 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Badanie 

zainstalowanego okablowania. 

- PN-EN 50310: Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z 

zainstalowanym sprzętem informatycznym. 

- PN-EN 50086-1 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 1: 

Wymagania ogólne 

- PN-EN 50086-2-1 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 2-1: 

Wymagania szczegółowe dla systemów rur instalacyjnych sztywnych 

- PN-EN 50086-2-2 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 2-2: 

Wymagania szczegółowe dla systemów rur instalacyjnych giętkich 

- PN-EN 50086-2-3 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 2-3: 

Wymagania szczegółowe dla systemów rur instalacyjnych elastycznych 

Przy wykonywaniu poszczególnych prac instalacyjnych oraz przy weryfikacji/odbiorze 

systemu należy korzystać z zapisów w/w norm. 

 

 

 



 

Biuro Projektowe 
i Nadzór Budowlany 

mgr inż. Marcin Bartoś 

77-300 Człuchów , m. Rychnowy 1b 

 tel. 663922034; email: marcinbartos4@wp.pl 

 

 

27 

 

 


