

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : Przebudowa (modernizacja) placu zabaw "Więcborski Przedszkolak" przy Szkole Podstawowej nr 2 w Więcborku nr ew. 371 obręb Nr 0004, Więcbork gm. Więcbork pow. sępoleński, woj kujawsko-pomorskie

Obiekt : Przebudowa (modernizacja) placu zabaw "Więcborski Przedszkolak" przy Szkole Podstawowej nr 2 w Więcborku nr ew. 371 obręb Nr 0004, Więcbork gm. Więcbork pow. sępoleński, woj kujawsko-pomorskie

Przebudowa (modernizacja) placu zabaw "Więcborski Przedszkolak" przy Szkole Podstawowej nr 2 w Więcborku nr ew. 371 obręb Nr 0004, Więcbork gm. Więcbork pow. sępoleński, woj kujawsko-pomorskie

Inwestor : Gmina Więcbork

Adres : 89-410 Więcbork ul. Mickiewicza 22

Wykonawca : Roboty wykonywane w siłach obcych

Opracował : Biuro Usług Budowlanych DROPIŃSKI

Data : 2020-07-13

Biurow Usług Budowlanych
"DROPIŃSKI"
ul.BoWID 4/17, 89-410 Więcbork
tel.+48 608884948 NIP 558-120-42-43

Stefan Dropinski

upr. bud. nr 509/75/BG

Przebudowa (modernizacja) placu zabaw "Więcborski Przedszkolak" przy Szkole Podstawowej nr 2 w Więcborku nr ew. 371 obręb Nr 0004, Więcbork gm. Więcbork pow. sępoleński, woj kujawsko-pomorskie

Budowa : Przebudowa (modernizacja) placu zabaw "Więcborski Przedszkolak" przy Szkole Podstawowej nr 2 w Więcborku nr ew. 371 obręb Nr 0004, Więcbork gm. Więcbork pow. sępoleński, woj kujawsko-pomorskie

Objekt : Przebudowa (modernizacja) placu zabaw "Więcborski Przedszkolak" przy Szkole Podstawowej nr 2 w Więcborku nr ew. 371 obręb Nr 0004, Więcbork gm. Więcbork pow. sępoleński, woj kujawsko-pomorskie

Data: 2020-09-09

Str. 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1	Roboty przygotowawcze		
1	KNR 201-0121-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96] Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja koryt pod nawierzchnie placów postojowych ANALOGIA	0,033	ha
	$330.00 * 0.0001 =$	0,033	
	Razem =	<u>0,033</u>	ha
2	Roboty ziemne		
2	KNR 201-0201-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96] Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0,15 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi o ładowności do 5 t na odległość do 1 km: grunt kat. I-II	125,400	m3
	$330.00 * 0.38 =$	125,400	
	Razem =	<u>125,400</u>	m3
3	KNR 201-0214-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96] Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku po terenie lub po drogach gruntowych samochodami samowyladowczymi o ładowności do 5 t grunt kat. I-II	125,400	m3
	$330.00 * 0.38 =$	125,400	
	Razem =	<u>125,400</u>	m3
4	KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-IV	330,000	m2
	$330.00 =$	330,000	
	Razem =	<u>330,000</u>	m2
3	Podbudowa		
5	KNR 231-0105-01-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Podsypka piaskowa zagęszczona ręcznie, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 3 cm	330,000	m2
	$330.00 =$	330,000	
	Razem =	<u>330,000</u>	m2
6	KNR 231-0105-02-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Podsypka piaskowa zagęszczona ręcznie, o grubości warstwy po zagęszczeniu: ponad 3 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm	330,000	m2
	$330.00 =$	330,000	
	Razem =	<u>330,000</u>	m2
7	KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: 15 cm	330,000	m2
	$330.00 =$	330,000	
	Razem =	<u>330,000</u>	m2

Przebudowa (modernizacja) placu zabaw "Więcborski Przedszkolak" przy Szkole Podstawowej nr 2 w Więcborku nr ew. 371 obręb Nr 0004, Więcbork gm. Więcbork pow. sępoleński, woj kujawsko-pomorskie

3. Podbudowa

Data: 2020-09-09

Str. 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
8	KNR 231-0114-07-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu: 8 cm	330,000	m2
		330,00 = 330,000	
		330,000	
		Razem = 330,000	m2
9	KNR 231-0114-08-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu: ponad 8 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm	- 330,000	m2
		- 330,00 = - 330,000	
		- 330,000	
		Razem = - 330,000	m2
4	Nawierzchnie gumowa		
10	Kalkulacja własna Nawierzchnia bezpieczna z gumowego granulatu wylewanego kolor ceglany WSU 2,30 m, grub 8 cm	330,000	m2
		330,00 = 330,000	
		330,000	
		Razem = 330,000	m2
5	Elementy placu zabaw - roboty rozbiórkowe		
11	KNR 221-0606-08-00 MBGPIK [Wyd.MBGPIK 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96] Okładzina drewniana piaskownic. ANALOGIA: DEMONTAŻ PIASKOWNICY (R=50%)	9,000	m2
		3.00 * 3.00 = 9,000	
		9,000	
		Razem = 9,000	m2
12	KNR 221-0607-02-00 MBGPIK [Wyd.MBGPIK 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96] Ławki parkowe z prefabrykatów żelbetowych : obudowa drewniana siedzeniowa DEMONTAŻ ŁAWEK, HUŚTAWEKI, ZESTAWU ZE ZJEŹDZALNIĄ I RÓWNOWAŻNI	22,500	m
	ławki:	6 * 1.50 = 9,000	
	huśtawka podwójna:	1 * 6.00 = 6,000	
	zastaw ze zjeżdżalnią:	1 * 3.50 = 3,500	
	równoważnia:	1 * 2.00 = 2,000	
	kosz na odpady:	1 * 1.00 = 1,000	
	karuzela:	1 * 1.00 = 1,000	
		22,500	
		Razem = 22,500	m
6	Montaż elementów placu zabaw - materiał inwestora		
13	KNR 221-0607-02-00 MBGPIK [Wyd.MBGPIK 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96] Ławki parkowe z prefabrykatów żelbetowych : obudowa drewniana siedzeniowa ANALOGIA: MONTAŻ TABLIC MANIPULACYJNYCH I KOSZA NA ODPADY (MATERIAŁ INWESTORA)	6,300	m
	tablica manipulacyjna:	1 * 3.90 = 3,900	
	tablica manipulacyjna:	1 * 1.20 = 1,200	
	kosz na odpady:	1 * 1.20 = 1,200	
		6,300	
		Razem = 6,300	m
7	Dostawa i montaż elementów placu zabaw		
14	Kalkulacja własna Dostawa i montaż - bujak na sprężynie	2,000	

Przebudowa (modernizacja) placu zabaw "Więcborski Przedszkolak" przy Szkole Podstawowej nr 2 w Więcborku nr ew. 371 obręb Nr 0004, Więcbork gm. Więcbork pow. sępoleński, woj kujawsko-pomorskie

7. Dostawa i montaż elementów placu zabaw

Data: 2020-09-09

Str. 3

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
	2 =	2,000	
		2,000	
	Razem =	2,000	
15	Kalkulacja włas Dostawa i montaż - ścianka wspinaczkowa	1,000	
	1 =	1,000	
		1,000	
	Razem =	1,000	
16	Kalkulacja włas Dostawa i montaż - huśtawka przeciwwagowa	1,000	
	1 =	1,000	
		1,000	
	Razem =	1,000	
17	Kalkulacja włas Dostawa i montaż - ławka równoważnia	1,000	
	1 =	1,000	
		1,000	
	Razem =	1,000	
18	Kalkulacja włas Dostawa i montaż - zestaw ze zjeżdżalnią	1,000	
	1 =	1,000	
		1,000	
	Razem =	1,000	
19	Kalkulacja włas Dostawa i montaż - piaskownica z zadaszaniem	1,000	
	1 =	1,000	
		1,000	
	Razem =	1,000	
20	Kalkulacja włas Dostawa i montaż - huśtawka wahadłowa dwuosobowa	1,000	
	1 =	1,000	
		1,000	
	Razem =	1,000	
21	Kalkulacja włas Dostawa i montaż - ławka z oparciem	1,000	
	1 =	1,000	
		1,000	
	Razem =	1,000	

--- Koniec wydruku ---