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1. CZESC OGOLNA
1.1 NAZWA ZADANIA

Przebudowa i rozbudowa Sali gimnastycznej w Wiecborku przy ul. 600-
lecia 4, nrdz. 22 i 24/2, obr. Wiecbork 2. '

1.2 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

- instalacje wody zimnej, wody cieptej,

- instalacje kanalizacji sanitarnej,

- instalacje centralnego ogrzewania,

- instalacjg ciepta technologicznego obiegu nagrzewnic central wentylacyinych,
- instalacja wentylacji mechaniczne],

- Zewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej,

1.3 OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH

W ramach realizacji robot podstawowych opisanych w Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét, przewiduje sie roboty towarzyszace oraz tymczasowe, w
szczegolnosc s to:

- dostarczenie wszystkich niezbednych elementdow,

- transport i roztadunek na miejscu robot wszystkich materiatow,

- zapewnienie rusztowan do pracy na wysokosci,

- rozbidrke rusztowan,

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

- dokonywanie statych pomiardw geodezyjnych w ramach nadzoru nad realizacja
inwestycii,

- wykonanie zabezpieczenia wykopdw,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej, uzyskanie prawomocnego pozwolenia na
uzytkowanie, wykonanie powykonawczego operatu geodezyjnego, .

- tymczasowa organizacja i oznakowanie ruchu kolowego oraz pieszego, na obszarze
prowadzenia robot oraz na obszarze organizaciji tych robdt,

- zabezpieczenie | ewentualna naprawa uszkodzonej infrastruktury podziemnej,

- odwodnienie wykopow na czas prowadzenia robét montazowych w przypadku
natrafienia na wode gruntowa, zwigzanego np. z jej wysokim poziomem,

- wykonanie zabezpieczenia robot zrealizowanych,

- demontaz istniejacych instalacji przeznaczonych do przeniesienia/wymiany,

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koricowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odiworzy i utrwali na wiasny koszt,

1.4 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegdolowych warunkach umowy.

Dokumentacja projektowa, ST| oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajacego Wykonawcy stanowig cze$é umowy, a wymagania wyszczegolnione w
chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej
dokumentacji. W przypadku rozbiefnosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow
Wykonawca ma obowigzek powiadomic o tym fakcie Zamawiajacego.

1.4.1 Dokumentacja wykonawcza oraz warsztatowa

Podstawg do prowadzenia robdt budowlanych moze byé wylacznie aktualna
dokumentacja. Na #gdanie Inspekiora Madzoru Inwestorskiego, w wypadku zaistnienia
koniecznosci wykonania dodatkowych projektow i opracowarn lub ekspertyz
technicznych, Wykonawca zobowigzany jest we wlasnym zakresie opracowac ww.

opracowania np.: rysunki warsztatowe, projekty zabezpieczenia i odwodnienia wykopu w




czasie prowadzenia robot. Powyzsze opracowania winny by¢ przygotowane przez osoby
posiadajgce wymagane uprawnienia projektowe; kompletne opracowania winny byé
przedfozone do akceptacji Inspektorowi; proces przygotowania powyzszych opracowan
nie moze mie¢ wplywu na harmonogram prowadzenia robdt:

We wszystkich przypadkach, w kiérych w dokumentacji wskazano na koniecznogé
wykonania przez Wykonawce rysunkow warsztatowych lub wykonawczych do akceptaciji
Biura Projektéw i Zamawiajacego (nie mylié z dokumentacjg Biura Projektow), a takze w
tych, w ktorych zgodnie z doéwiadczeniem i wiedza techniczng Wykonawcy wykonanie i
uzgodnienie takiej dokumentacji jest niezbedne, przedtozy on jg do uzgodnienia bez
wezwania, w takim terminie, aby decyzja Biura Projektéw nie mogta skutkowac
opdZnieniem w sktadaniu zamoéwien i prowadzeniu robot,

1.42 Dokumentacja, a przygotowanie oferty oraz roboty — prowadzenie robét
budowlanych

Podstawa wykonania i wyceny robdt sg nastepujgce dokumenty: dokumentacja
projektowa (projekt budowlany), szczegélowe specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robét budowlanych dia poszczegolnych rodzajow prac oraz przedmiary robét, a
wymagania i ilosci wyszczegdlnione w chocéby jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Na etapie przygotowania oferty
i przetargu Wykonawca powinien sprawdzic ww. dokumenty | wyjasnic¢ z Zamawiajgcym i
Jednostka Projektowg ewentualne réznice, gdyby wystepowaly. Nastepnie z fytulu
jakichkolwiek réznic nie moze zadad dodatkowego wynagrodzenia.

W przypadku rozbieznosci w ww. dokumentach, Wykonawca nie moze
wykorzystywac bledéw lub opuszczen w dokumentacji, a o ich wykryciu  winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego i Projektanta, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienia przy opracowywaniu oferty wszelkich
informacji zawartych w dokumentagji | innych dokumentach przekazanych przez
Zamawiajgcego, jak rowniez zobowigzany jest do zawarcia w ofercie wszystkich nie
przewidzianych w dokumentacji, a majgcych zdaniem Wykonawcy wplyw na cene
elementow, koniecznych do poprawnego funkcjonowania obiektu i petnego zrealizowania
zadania. W wypadku jakichkolwiek niejasnosei obowigzkiem oferenta jest kontakt z
Zamawiajgcym w celu ich wyjasnienia. :

Przed przystapieniem do robdt, Wykonawca zapozna sie z dokumentacjg, oceni jej
czytelnose, spojnosé (dokumentacja rozumiana jako taczng calosé: opis, rysunki
opracowania branzowe powigzane z robotami), jej wzajemne skoordynowanie, a o
wszelkich zauwazonych uwagach powiadomi Zamawiajgcego oraz za jego
posrednictwem — Nadzér autorski. Nie wolno rozpoczynac zadnych prac przed
zapoznaniem sig z caloscig dokumentaci (opis, rysunki, opracowania branzowe
powigzane z robotami). Zgloszenie rozbieznosci w trakcie lub po wykonaniu elementu nie
bedzie uznawane jako wptywajace na koszt i termin realizacji.

Wykaonawca nie moze realizowad zauwazonych bledéw w Dokumentagji Projektowej, a 0
ich wykryciu powinien natychmiast powiadomic Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz
za jego posrednictwem Biuro Projektow.

Wszelkie roboty prowadzone bedg zgodnie z polskimi przepisami i normami. W
miejscach, w ktérych projekt okresla wymagania ostrzejsze od wymagar normowych,
obowigzujg wymagania stawiane w projekcie, co musi zostaé uwzglednione w ofercie.

Przygotowane w projekcie rozwiazania zostaly przedstawione Zamawiajacemu i
uznaje sie je za zatwierdzone i ich zmiana wymaga zgody zarowno Zamawiajacego jak i
Projektanta. ]

Dane okreslone w dokumentacji projektowej lub w STl sg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziaiu
tolerancii.

Przy wykonywaniu robét nalezy uwzgledniac instrukcje producenta materialéw oraz
przepisy zwigzane i obowiazujgce, w tym réwniez te, kidre ulegly zmianie Ilub
aktualizacii.

Cechy materiatdw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosé

z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
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dopuszczalnego przedziatu tolerancii.
W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bed3 w pelni zgodne z dokumentacjg
projektowg lub STI i wplynie to na niezadowalajaca jakosé elementu budowli, to takie

materialy zostang zastapione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.5 INFORMACJE O TERENIE BUDOWY

Informacje ogdine dotyczace terenu budowy oraz organizacji robot budowlanych ujete
zostaly w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych — Czesé
ogolna STB.

Place i magazyny zamknigte do skiadowania materiatow, urzadzen i maszyn (sprzetu
zmechanizowanego) stosowanych do robét elekirycznych powinny byé Wwyznaczone na
terenie odwodnionym, wyréwnanym, o nawierzchni dostosowanej do przeznaczenia i
usyluowane w sposob utatwiajacy rozladunek, zatadunek | ewentualnie montaz
wymienionych przedmiotow.

1.5.1 Informacje o organizacji robét budowlanych
1.5.1.1 Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz zgodnosé z
Dokumentacjg Projektows, Specyfikacjg techniczna warunkéw wykonania i odbioru robét
budowlanych — Cze$¢ Ogdlna STB i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1.2 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w calosci lub w  takich
fragmentach, kiére s3 niezbedne do realizacji zadania zgodnie z przyjetym programem
realizacji oraz wyda polecenie rozpoczecia robdt, na zasadach i w terminie okreslonym w
Umowie o wykonanie robot, wskaze oznaczone na planie sytuacyinym instalacje i
urzgdzenia podziemne i naziemne co jednak nie zwalnia Wykonawcy od wykonywania
przekopéw recznych oraz nie wyklucza istnienia na terenie innego  uzbrojenia
podziemnego.

Qdbior robot budowlanych dokonuje sie przed przystgpieniem do wykonywania robat
elektrycznych. Odbioru robét dokonuje wykonawca robét elektrycznych od

Zamawiajgcego. Szczegdlowy zakres odbiaru robét zalezy od charakteru i rodzaju robét
przewidzianych do wykonania.

1.5.1.3 Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca robot budowlanych niezbednych do wykonania instalacji powinien

zapoznact sie z obiektem (terenem budowy), gdzie beda wykonywane roboty instalacyjne
oraz stwierdzi¢ odpowiednie jego przygotowanie.

Wszystkie prace budowlane i montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaogami
.Prawa Budowlanego” wraz z rozporzadzeniami wykonawczymi odnoszacymi sie do
ninigjszej Ustawy, Polskimi Normami, ;Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robdt", zgodnie z wszystkimi obowigzujacymi normami aktualnymi w trakcie realizacji
inwestycji, w tym wyszczegélnionymi w niniejszej dokumentacji, zgodnie z zasadami
szluki budowlanej i wykorzystaniem najlepszej wiedzy technicznej, a takie z
uwzglednieniem uwag i wytycznych zawartych w czesci rysunkowej, opisowej i tekstowej
dokumentacji. Wszystkie prace przygotowawcze oraz roboty budowlane musza
uwzgledniac warunki oraz wytyczne wynikajace z decyzji o pozwoleniu na budowe,
innych decyzji administracyjnych oraz ustaler protokotow bedacych czescig dokumentacii
budowlane;.

Frzed rozpoczeciem robot Wykonaweca ma obowigzek podjgé niezbedne kroki w celu
zabezpieczenia instalacji i urzadzer podziemnych | nadziemnych przed ich
uszkodzeniem.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
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powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby zadanie inwestycyjne lub jego elementy
byly w zadowalajacym stanie przez caly czas trwania robdt, do momentu odbioru
ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na
polecenie Zamawiajacego powinien rozpoczac roboty utrzymaniowe, nie pdzniej niz w
24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

W  przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow, instrukcji ITB, aprobat
technicznych, $wiadectw dopuszczenia nie wyszczegdlnionych w niniejszej dokumentacii
a obowigzkowych do stosowania, Wykonawca ma rowniez obowigzek stosowania sie do
ich tresci i postanowien.

Wykonawca odpowiedzialny jest za bezpieczeristwo robot.

1.5.2 Zabezpieczenie interesdw oséb trzecich

Informacje dotyczace zabezpieczenia intereséw oséb trzecich ujete zostaly w
specyfikacji technicznej warunkéw wykonania i odbioru robét budowlanych — Czes¢
ogolna STE.

1.5.3 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Informacje dotyczace ochrony $rodowiska ujete zostaly w specyfikagji technicznej
warunkow wykonania i odbioru robét budowlanych — Czes¢ ogdina STB.

1.5.4 Warunki bezpieczenistwa pracy

Informacje dotyczgce warunkéw bezpieczerstwa pracy ujete zostaly w specyfikacii
technicznej warunkow wykonania i odbioru robét budowlanych — Czes¢ ogdina STB.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyZej nie podlegajg odrebnej zaptacie i $g uwzglednione w cenie umownej.

1.5.5 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia zaplecza budowy umoZliwiajacego
realizacje calego zamierzenia w sposdb sprawny i bez przestojow.

JezZeli teren, przekazany przez Zamawiajgcego do realizacji robot budowlanych
okaze sig nie wystarczajacy na cele zaplecza, Wykonawca pozyska we wtasnym
zakresie dodatkowy teren wtasnym staraniem i na wiasny koszt.

1.5.6 Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca begdzie stosowa¢ sig do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatow | wyposaZenia na i z terenu robét.

Wykonawca opracuje projekty organizacji ruchu drogowego dla objazdow,
niezbednych dia wykonania robot wraz ze wszelkimi uzgodnieniami | zatwierdzeniem tych
projektow oraz dokona oznakowania objazdéw zgodnie z zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu. Koszty wynikajace z tych czynnosci nalezy uwzgledni¢ w ofercie.
Wykonawca jest zobowigzany do naprawy szkod, jesli takie powstang w czasie
prowadzenia robot, np. drog dojazdowych i rekultywacji terenu. Koszty wynikajgce z tych
czynnosci nalezy uwzglednié w ofercie.

Drogi na placu budowy powinny by¢ odpowiednio dostosowane do &rodkow
transportowych, przewidywanej masy przewozonych materiatow lub przedmiotéw oraz
urzadzen dostarczanych na plac budowy i do ich objetosci. Szerokosé i polozenie drog
powinny odpowiada¢ wymaganiom zapewniajgcym mozliwosé dostarczenia, bez
wzglgdu na warunki atmosferyczne, materialow i innych przedmiotow bez ich
uszkodzenia, do odpowiednich stanowisk pracy na budowie.

Pojazdy i fadunki powodujgce nadmieme obcigZenie osiowe nie bedg dopuszczone
w obreb terenu budowy. Wykonawca bedzie odpowiadaé za powstale straty na budowie,
zgodnie z poleceniami Zamawiajaceqgo.

1.5.6.1 Ogrodzenie




Informacje dotyczace ogrodzenia miejsca pracy ujete zostaly w specyfikacji
technicznej warunkdw wykonania i odbioru robdt budowlanych — Czes¢ ogolna STB.

1.5.7 Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Informacje dotyczace zabezpieczenia chodnikdw i jezdni ujete zostaly w specyfikacji
technicznej warunkéw wykonania i odbioru rob6t budowlanych — Czesé ogdlna STB.

1.5.8 Ochrona przeciwpozarowa

Informacje dotyczace ochrony przeciwpozarowej ujete zostaly w specyfikacji
technicznej warunkow wykonania i odbioru robdt budowlanych — Czes¢ ogolna STB.

1.6 NAZWY | KODY: GRUP ROBOT, KLAS ROBOT | KATEGORII RO BOT

45000000 - 7 - Roboty budowlane

45212222 — 8 - Roboty budowlane zwiazane z salami gimnastycznymi
45300000 — 0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45331000 - 6 - Instalowanie urzadzefi grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331100 - 7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45332000 — 3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

2. WYROBY BUDOWLANE - WEASCIWOSCI, TRANSPORT, PRZECHOWYWANIE

2.1 ZASADY OGOLNE

Wszystkie elementy wchodzgce w sklad projekiowanej inwestycji powinny byc
wykonane z materiatow i wyrobow budowlanych odpowiadajgcych Polskim Normom lub
posiadajgcych aktualne na dzieri oddania do uzytkowania obiektu Aprobaty techniczne i
swiadectwa dopuszczenia wydane przez ITB, a w przypadku braku takich dokumentow
niezbedne jest uzyskanie certyfikatu dopuszczajgcego dany wyrob do jednostkowego
stosowania. Obowigzek uzyskania takiego certyfikatu lezy po stronie Wykonawcy.

Waszystkie materialy oraz urzadzenia wbudowane w obiekt, muszg by¢ nowe,
zakupione specjalnie na tg inwestycje. Nie wolno Wykonawcy stosowac¢ materiatow oraz
urzadzen, naprawianych, posiadajacych defekty lub w inny sposéb bedgce nie
peinowartosciowe.

W miejscach, w ktdrych w projekcie nie s3 dokladnie sprecyzowane standardy
materiatow i robét nalezy stosowa¢ wymagania odpowiednich norm i przepisow
obowigzujgcych w Polsce.

Stosowane materialy i wyroby majg posiada¢ wazne polskie atesty lub swiadectwa
dopuszczenia. Zezwala sie na stosowanie produktdow posiadajgcych jednorazowe
$wiadectwo dopuszczenia, ktore w sposob jednoznaczny musi byé odniesione do
inwestycji bedace] przedmiotem ninigjszego przetargu. Uzyskanie odpowiednich,
okreélonym prawem, dokumentéw dopuszczajgcych, lezy w zakresie obowigzkow
Wykonawcy. W przypadku, jesli produkt, wskazany przez Biuro Projektow nie posiada
atestow, Wykonawca powiadomi o tym nadzér budowy i nadzdr autorski. Zabrania sie
dokonywania nie uzgodnionych zmian stosowanych materiatow i wyrobow.

Wszystkie zastosowane materialy, elementy instalacji i urzadzenia muszz
speinia¢ szczegblowe wymagania zawarte w dokumentacji projektowej.

2.2 ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW
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Co najmnigj na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatébw przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi szczegotowe informacie
dotyczace proponowanego #rodla wytwarzania lub zamawiania tych materiatow i
odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych lub probki do zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego. Zatwierdzenie parti materialéw z danego zrodia nie oznacza
automnatycznie, ze wszelkie materialy z danego Zrodia uzyskajg zatwierdzenie.

Urzadzenia, armature, przewody nalezy dostarcza¢ na budowe wraz z certyfikatami
zgodnosci, $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru
technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdziC pod wzgledem
kompletnosci | zgodnosci z danymi wytwaércy.

2.3 MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz zloZone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Jesli
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robét, niz te
dla ktorych zostalty zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie przewartosciowany
przez Zamawiajgcego. '

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie beda w peini zgodne z Dokumentacjg
Projektows i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy
beda niezwlocznie zastgpione innymi, a prace rozbidrkowe zostang wykonane na koszt
Wykonawcy

Kazdy rodzaj robot, w ktdrym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sig z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

2.4 TRANSPORT MATERIALOW, ELEMENTOW INSTALACJI | URZADZEN

Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do
transportiu matenatow, elementéw, konstrukcji urzadzen itp. niezbednych do
wykonywania danego rodzaju robot sanitarnych.

Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu montazu cigzkich urzadzen, ktdre nie
majg kot jezdnych, nalezy wykonac za pomoca wozkdow lub rolek.

Przy przewozie i transporcie materiatéw, elementow, konstrukcji, urzadzen, maszyn
itp. za pomoca dzwigéw oraz na pochylniach nalezy przestrzegaé aktualnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz dozoru technicznego.

Przy zatadunku, transporcie i wyladunku recznym nalezy przestrzegac aktualnych
BHP dotyczacych recznego przenoszenia cigzarow.

2.5 PRZECHOWYWANIE | SKEADOWANIE MATERIALOW

Sktadowanie materiatdw powinno odbywac sig zgodnie z zaleceniami producentow, w
warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wiasciwosci
technicznych na skutek wplywu czynnikow atmosferycznych lub fizykochemicznych.
Male#y zachowaé wymagania wynikajace ze specjalnych wiasciwosci materiatow oraz
wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg
jakosé | whasciwosé do robdt | byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.

Miejsca czasowego skiadowania materialow beda zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w

miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Materiaty, aparaty, urzadzenia nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach
zamknietych przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i oSwietlonych.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢
suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Rury instalacyjne sztywne =z tworzyw sztucznych nalezy przechowywad w

pomieszczeniach zamknietych w temperaturze nie nizszej niz —15°C i nie wyzszej niz
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25°C — w wigzkach odpowiednio gesto wigzanych z dala od urzgdzen grzewczych. Rury
instalacyjne karbowane z tworzyw sztucznych nalezy przechowywaé w sposdb jak wyzej
lecz w kregach zwiianych zwigzanych sznurkiem co najmniej w trzech miejscach. Tasmy
izolacyjne nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach suchych i chtodnych.

Sprzet ochrony osobistej oraz bhp nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach
zamknietych, suchych i odpowiednio ogrzewanych. Farby ptynne, rozpuszczalniki, lakiery
i oleje nalezy magazynowa¢ w oddzielnych pomieszczeniach z zachowaniem
odpowiednich przepiséw p.pozarowych i bhp.

2.6 STOSOWANIE MATERIALOW

Wszystkie urzadzenia podlegajg akceptacji Zamawiajgcego - za posrednictwem
Inzyniera Kontrakiu lub Inspektora Nadzoru, a w szczegolnosci widoczne elementy
instalacyjne wraz z ich sposobem mocowania w materiale w jakim sa.

Wykonawca, w trakcie prowadzenia robét, zobowigzany jest przediozy¢ bez
wezwania odpowiednie propozycje, w takim terminie aby decyzja nie mogfa skutkowac
opoznieniem w skiadaniu zamowien i prowadzeniu robdt.

Nie dopuszcza sie akceptacji rozwigzan nie speiniajgcych wymagan Zamawiajgcego i
Projekianta - brak akceptacji elementéw z powodu ich niezadowalajgcego standardu, lub
standardu nie zgodnego z opisem — w razie ewentualnych opdZnien - obcigzy
Wykonawce.

Zamiana wyrobow opisanych zaakceptowanych na rownowazne podlega
kazdorazowo uzgodnieniu. Wykonawca, dokonujgcy tej zamiany bez uzgodnienia
Zamawiajacym, musi liczy¢ sie z koniecznoécig rozbiorek lub demontazu konstrukeji i
urzadzen tak, aby stan zgodny z dokumentacja zostat przywrocony.

Proponowane przez Wykonawce produkty muszg posiadac nie gorszg jakosc,
wszystkie wymagane prawem atesty i certyfikaty, nie moga byc bardziej energochionne
ani gtosniejsze ani o nizszym wspdlczynniku sprawnosci niz urzadzenia zawarte w
dokumentaciji projektowse]j.

Wykonawca powinien przewidzie¢ odpowiednio wczeSniej czas na uzyskanie
akceptacji oraz zamowienia stosownych dostaw materiatow.

Zastosowane materialy muszg spelniaé szczegolowe wymagania zawarte w
dokumentaciji projektowej.

3. SPRZET | MASZYNY

Wykonawca jest zobowigzany do uZzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do
robdt powinien byé zgodny z oferta Wykonawey i powinien odpowiadac pod wzgledem
typéw i ilosci w zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Zamawiajacego; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej lub w STWIORB i wskazaniach
Zamawiajgcego w terminie przewidzianym umows.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony érodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. '

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub STWIORB przewiduja mozliwo$é wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Zamawiajgcego, nie moze by¢ poZniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow umowy, zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robdt.

Maszyny i urzadzenia do robot instalacyjnych:




- obcinarki krazkowe

- noZyce do cigcia prostego,

- obcinarka nozycowa

- gratownik wewnetrzny

- urzgdzenia do czyszczenia

- gietarka reczna

- gietarka z napedem hydraulicznym

- nozycowy przyrzad do kielichowania rur

-  urzadzenia reczne do operacji wyoblania na budowie
- butla gazowa na propan-butan z reduktorem
- palniki do lutowania

- gwinciarka do nacinania gwintow od 4" do 2"
- zestaw spawalniczy acetylenowo-tlenowy

- pompa proZzniowa

- butla gazowa z azotem technicznym

- samochéd samowytadowczy 5t,

- samochdd skrzyniowy do 5t,

- ciagnik kotowy,

- przyczepa do przewozenia kabli do 4t,

- zuraw samochodowy 4t,

- spawarka transformatorowa do 500 A,

- elektronarzedzia 230 V / 400 V.

- koparka,

- pompy wirnikowe elektryczne (do cdwadniania wykopw),
- spycharka.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na Srodowisko i jako&¢ wykonywanych robat.

Sprzet stosowany do prac powinien byé sprawny i zaakceptowany przez stuzby
techniczne Zamawiajgcego.

4. SRODKI TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba $rodkdéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub w STWIORB i wskazaniach
Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym umows.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczgce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow  technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce  warunkomn
dopuszczalnych obcigzeni na osie moga byé dopuszczone przez Zamawiajgcego, pod
warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie Zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

4.1 TRANSPORT ELEMENTOW INSTALACJI SANITARNYCH
4.1.1 Rury przewodowe i ochronne

Rury moina przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wylacznie w polozeniu
poziomym. Rury powinny by¢ fadowane obok siebie na calej powierzchni i
zabezpieczone przed przesuwaniem sig przez podklinowanie lub inny sposob. Rury w
czasie transportu nie powinny stykac sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi
spowodowac uszkodzenia mechaniczne.

Podczas prac przeladunkowych rur nie nalezy rzucaé, a szciegdlna_ ostroZznosé




nalezy zachowaé przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i
nizszej.

Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur goma warstwa nie moze przewyzszaC Scian
érodka transportu o wiecej niz 1/3 Srednicy zewnetrzne] wyrobu. Pierwszg warstwg rur
nalezy uktada¢ na podkiadach drewnianych, podobnie poszczegolne warstwy nalezy
przedziela¢ elementami drewnianymi o grubosci wigkszej niz wystajgce czgsci rur.

4.1.2 Rury stalowe.

Transport rur ze wzgledu na ich diugosci fabryczne (4-7Tm) musi sig odbywac¢ na
samochodach o odpowiedniej diugosci w sposob zabezpieczajacy przed uszkodzeniem
lub zniszczeniem.

Rury moga byé przewozone w wigzkach |ub luzem. W czasie przewozu wigzek nalezy
zwrocié uwage, aby nie ulegaly one przemieszczeniom w czasie jazdy. Przy
transportowaniu rur luzem winny one spoczywac na catej diugosci na podiodze pojazdu.
Rury o wiekszych $rednicach winny znajdowac sie na spodzie! Jezeli diugoscé rur jest
wieksza niz diugoéé pojazdu, wielkosc nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.

Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widiowego z ptaskimi widtami
lub dZwigu z belka uniemozliwiajacg zaciskanie sie zawiesi na wigzce. Gdy rury s3
rozladowywane pojedynczo mozna je zdejmowaé recznie lub z uZyciem podnosnika
widiowego.

Rury stalowe powinny byé skladowane w pomieszczeniach zamknigtych, suchych
badz na otwartym terenie zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi poprzez
zadaszenie.

Gdy rury sg skiadowane luzem w stertach nalezy zastosowac boczne wspomiki,
najlepiej drewniane lub wytozone drewnem w maksymalnych odstepach co 1,5m. Gdy
nie jest mozliwe podparcie rur na catej diugoéci, to spodnia warstwa rur winna
spoczywaé na drewnianych latach o szerokosci min 50mm. Rozstaw podpor nie wigkszy
niz 2m.

Rury o roznych Srednicach powinny byé¢ skitadowane oddzielnie badz najwicksze
powinny znajdowa¢ sig na spodzie ! -

4.1.3 Transport kruszywa

Kruszywa uzyte na podsypke mogg byé transportowane dowolnymi Srodkami.
Wykonawca zapewni $rodki transportowe w losci gwarantujacej cigglos¢ dostaw
materialow, w miare postepu robat.

4.1.4 Rury z tworzyw sztucznych

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiednigj
dtugosci.

Transport rur musi sie odbywac w sposob zabezpieczajacy przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem. Opakowanie powinno zabezpiecza¢ rury przed uszkodzeniem
(zarysowanie, deformacja) podczas skiadowania i transportu. Elementy mocujgce oraz
wigzace nie powinny powodowac uszkodzenia powierzchni rur. W przypadku stosowania
mocowan drewnianych dla odcinkéw prostych odlegloéé (X) pomiedzy nimi powinna byc
zgodna z wymogami podanymi przez producenta, lecz nie wieksza niz 2,5m. W ten
spos6b regulowane sg waga zwoju oraz liczba punktow stycznosci bgbna ze zwojem.

Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widiowego Z ptaskimi
widetkami lub dzwignia z belka, umozliwiajaca zaciskanie sie zawiesin na wigzce. Nie
wolno stosowaé zawiesin z lin metalowych lub farcuchow.

Gdy rury zatadowane s3 teleskopowo (rury o mniejszej srednicy wewngtrz rur o
wickszej $rednicy), przed rozladowaniem wiazki nalezy wyjaé rury ,wewnetrzne’.
Wysoko$¢ skiadowania i pakowania rur nie powinna przekraczac;

- " 1m dia rur w odcinkach, sktadowanych luzem
- 1.5m dla rur produkowanych w zwojach.

Z uwagi na specyficzne wlasciwosci rur PVC oraz PE nalezy przy transporcie

zachowywat nastgpujace dodatkowe wymagania:
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- przewdz rur moze byé wykonywany wytacznie samochodami skrzyniowymi,

- przewdz powinno sie wykona¢ przy temperaturze powietrza - 5°C do +30°C, przy czym
powinna byt zachowana szczegdlna ostroznosc przy temperaturach ujemnych, z uwagi
na zwigkszong krucho$c¢ tworzywa, ;

- przy transporcie rur pakietowanych, wysoko$¢ fadunku na samochodzie nie powinna

przekraczac 2,0 m,

- na platformie samochodu rury PVC powinny leze¢ kielichami naprzemiennie, na
podktadach drewnianych o szerokosci co najmniej 10 cm i grubosci €O najmniej 2,5cm,
utozonych prostopadie do osi rur,

- wysoko$é tadunku na samochodzie nie powinna przekraczac 1,5 m,

- rury powinny byé zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury
falistej i desek pod fancuchy spinajace boczne Sciany skrzyn samochodu,

- przy zaladowaniu rur nie mozna ich rzucaé, ani przetaczac po pochylni,

- przy dlugosciach wigkszych niz diugosé pojazdu, wielkosé ZWisu rur nie moze

przekraczac 1 m.

Rury z tworzyw sztucznych powinny byé skladowane tak diugo jak o mozliwe w
oryginalnym opakowaniu (zwojach lub wigzkach). Powierzchnia skiadowania musi byc
ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotow. Wigzki mozna sktadowac po trzy, jedna
na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2m wysokosci w taki sposob, aby ramka okalajaca
wigzke wyzszg spoczywala na ramce wigzki nizszej.

Gdy rury sa skladowane luzem w stertach nalezy zastosowaé boczne wsporniki,
najlepiej drewniane lub wytozone drewnem w maksymalnych odstgpach co 1,5m. Gdy
nie jest moZliwe podparcie rur na catej diugosci, to spodnia warstwa rur winna
spoczywac na drewnianych tatach o szerokosci min 50mm. Rozstaw podpdr nie wigkszy
niz 2m. W stercie nie powinno znajdowac sie wiecej nit 7 warstw, lecz nie wyZej nit 10m

Rury o réznych $rednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie badZ najwicksze
powinny znajdowac sig na spodzie !

Gdy wiadomo, ze skiadowane rury nie zostang ulozone w ciagu 12 miesiecy nalezy je
zabezpieczyé przed nadmiernym promieniowaniem sfonecznym poprzez zadaszenie. Rur
7 PE nie wolno nakrywac w sposob uniemozliwiajacy swobodne przewietrzanie.

Ksztaltki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach, skrzyniach
itp. z zachowaniem ostroZnosci, jak dla rur z PVC. Zaleca sie sktadowanie ksztattek w
ich oryginalnych opakowaniach, az do momentu ich uzycia.

41.5 Grzejniki

Grzejniki dostarczac zapakowane przez producenta w jednolitym opakowaniu ktérym
jest: karton ochronny, folia samokurczliwa, plastikowe narozniki, tasma $ciskajgca.
Grzejniki nalezy przewozié w krytych érodkach transportu. Pojedyncze jednostki lub
paletowane trzeba przewozic W Sposob fachowy zabezpieczajacy Je przed
uszkodzeniami mechanicznymi. Nie wolno transponowa¢ diugich jednostek utozonych na
krotkich paletach lub na innych urzadzeniach.

Grzejniki muszg by¢ lak magazynowane, aby nie byly narazone na wiphynany
atmosferyczne. Niedopuszczalne jest skladowanie ich na wolnych i niezadaszonych
powierzchniach.

Palety z grzejnikami mozna ukladac jedynie w jednej warstwie na rownej podtodze.

Cale opakowanie nalezy zdja¢ z urzadzenia dopiero po zakonczeniu wszystkich robot
wykonczeniowych.

4.1.6 Armatura.

Armatura, ksztattki i inne elementy budowanej instalacji grzewczej powinny byé
pakowane i transportowane W sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniami mechanicznymi oraz korozja. Przew6z powinien sig odbywac krytymi
srodkami  transportu  w  celu zabezpieczenia materialéw  przed  wplywami
atmosferycznymi. Szczegdlnie gwinty wewnetrzne musza by¢ chronione przed korozja,
natomiast zewnetrzne przed uszkodzeniami.

Skiadowanie powinno odbywac sig w pomieszczeniach zamknietych, suchych o

wilgotnosci wzglednej nie wigkszej niz 70% i temperaturze nie nizszej niz 0°C.
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Przechowywane wyroby nalezy pozostawi¢ w oryginalnych opakowaniach odpowiednio
oznakowanych tak diugo, jak to mozliwe.

W pomieszczeniach sktadowania nie mogg znajdowac sig zwigzki chemiczne
dziatajgce korodujgco.

Rozmieszczenie jednostek fadunkowych powinno umozliwic swobodny dostep do
wszystkich materiatow. :

4,1.7 Armatura przemysiowa

Transport armatury powinien odbywa¢ sie krytymi srodkami transportu, zgodnie z
obowiazujacymi przepisami transportowymi. Armatura fransportowana luzem powinna
byé zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Armatura drobna (< DN25) powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

41.8 Kanaly wentylacyjne stalowe

Transport kanaléw ze wzgledu na ich wymiary musi sig odbywac na samochodach o
odpowiedniej dlugosci w sposocb zabezpieczajacy przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem.

Kanaty moga by¢ przewozone luzem. W czasie przewozu nalezy zwroci¢ uwage, aby
nie ulegaly one przemieszczeniom w czasie jazdy. Przy transportowaniu kanatow winny
one spoczywad na catej diugosci na podiodze pojazdu. Kanaly o wiekszych $rednicach
winny znajdowaé sig na spodzie. Jezeli diugos¢ kanalow jest wigksza niz diugosc
pojazdu, wielkos¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1m.

Wytadunek kanaléw i ksztatek wymaga roziadunku pojedynczo i mozna je
zdejmowac recznie.

Kanaty powinny by¢ skladowane w pomieszczeniach zamknigtych, suchych badz na
otwartym terenie, zabezpieczone przed warunkami  atmosferycznymi  poprzez
zadaszenie.

4.1.9 Urzadzenia wentylacyjne.

Urzadzenia wentylacyjne (centrale wentylacyjne, wentylatory, kratki, itp.) zapakowane
przez producenta w ostong tekturows i folig samokurczliwg nalezy przewozi¢ w krytych
srodkach transportu.

Urzadzenia przewozi¢ w pozyciji ich zabudowy, Wyjatek: wymiennik obrotowy moze
byé ftransportowany w pozycji lezgcej (obrécony o 90°).W innych przypadkach
podzespoly centrali moga zostac uszkodzone, co moze powodowaé usterki w pracy
centrali.

Trzeba przewozi¢ je w sposob fachowy i zabezpieczajacy przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

Centrale podnosié tylko z zastosowaniem zawiesia pasowego !

Przy sekcjach o duzej wysokosci | matej powierzchni posadowienia {np. RWT) istnigje
niebezpieczenistwo przewrocenia sekcji przy roztadunku i transporcie do miejsca
montazu. Konieczne sg wiec dodatkowe zabezpieczenia przed przechyleniem sig
urzadzenia (np. przywigzanie pasami mocujacymi).

Konieczne sa wiec dodatkowe zabezpieczenia przed przechyleniem sig urzadzenia
(np. przywigzanie pasami mocujgcymi).

Podczas transportu wozkiem widtowym lub na rolkach nalezy zwrécic uwage, aby
widly lub rolki umieszczone byly pod profilami ramy, jednak aby nie podpieraty piyty
podiogi.

Urzadzenia muszg by¢ tak magazynowane. aby nie byty narazone na wplywy
atmosferyczne. Niedopuszczalne jest ich sktadowanie na wolnych i niezadaszonych
powierzchniach.

W pomieszczeniach skladowania nie moga znajdowac sie zwigzki chemiczne
dziatajace korodujaco. Rozmieszczenie jednostek tadunkowych powinno umozliwic
swobodny dostep do wszystkich materiatow.

4.1.10 Inne wyroby.

i
=1
[oudl

L



Armatura, ksztaltki, przybory sanitarne, pompy i inne elementy budowane instalacji
wodociagowej, kanalizacyjnej, grzewczej i wentylacyjnej powinny byé pakowane i
transportowane w sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem | uszkodzeniami
mechanicznymi oraz korozja. Przewoz powinien sig odbywac krytymi srodkami transportu
w celu zabezpieczenia materialow przed wphywami atmosferycznymi. Szezegolnie gwinty
wewnetrzne muszg byc chronione przed korozja, natomiast zewnetrzne przed
uszkodzeniami.

Sktadowanie powinno odbywac sig¢ W pomieszczeniach zamknigtych, suchych o
wilgotnosci wzglednej nie wiekszej niz 70% i temperaturze nie nizszej niz 0°C.
Przechowywane wyroby nalezy pozostawi¢ w oryginalnych opakowaniach odpowiednio
oznakowanych tak dtugo, jak to moziiwe.

W pomieszczeniach sktadowania nie moga znajdowat sig zwigzki chemiczne
dziatajgce korodujgce. lzolacjg z tworzyw sztucznych nalezy przechowywac z dala od
urzadzen grzewczych.

Rozmieszczenie jednostek tadunkowych powinno umozliwié swobodny dostep do
wszystkich materiatow.

Zbiorniki, zasobniki oraz naczynia wzbiorcze powinny by¢ transportowane w
oryginalnych opakowaniach, krytymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy Je
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem wewnetrznych powlok antykorozyjnych.

Materiat przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone
krytymi $rodkami transportu, w spos6b zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem | zniszczeniem. WW. wyroby nalezy przechowywaé W
pomieszczeniach krytych i suchych.

5 WYKONYWANIE ROBOT
5.1 OPIS OGOLNY

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za
jakos¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robot, za ich zgodnost Z
dokumentacja projektows, lub wymaganiami STWIORB, projekiu organizacji robot oraz
poleceniami Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnose za dokiadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez Zamawiajgcego.

Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajgcego nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptaciji lub odrzucenia materiatow i elementow
robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentaciji projektowej lub w STWIORB, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Zamawiajigcego bedg wykonywane nie poZniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt.
skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

W wypadku nieumysinego uszkodzenia jakiegokolwiek urzgdzenia podziemnego
kierownik robot lub majster obowigzani s3 natychmiast przerwac roboty, zapewnic
bezpieczenstwo pracujgcym, sawiadomié przetozonego oraz sfuzby awaryjne
uzytkownika urzadzenia. W razie stwierdzenia obecnosci w wykopie niebezpiecznego
gazu prace nalezy natychmiast przerwaé, wykop opusci¢, a robotnikow usunaé ze strefy
niebezpieczne]. Odcinek nalezy zabezpieczy¢ barierami i zglosi¢ ten fakt stuzbom
eksploatacyjnym gazownictwa. Waznowienie robét moze nastgpi¢ tylko po usunieciu
ewentualnej awarii i stwierdzeniu zanikniecia gazu.

5.2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Wykonawca robét moze przystapic do pracy dopiero po otrzymaniu od
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Zamawiajgcego potwierdzenia, Ze roboty budowlane zostaly zakoriczone i odebrane
zgodnie z obowigzujgcymi STWIORB cz. budowlanei.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona
wytyczenia i trwale oznaczy trase sieci w terenie za pomocg kolkéw osiowych, kotkow
Swiadkow i kolkdw krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych,
Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby
geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne przekaze Inzynierowi Kontraktu.

5.3 REALIZACJA ROBOT TOWARZYSZ ACYCH ORAZ TYMCZASOWYCH

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w STWIORB, nie opisuje sig szczegolowo
sposobu wykonania Robot Tymczasowych oraz Towarzyszgcych.

W STWIORB, zostaja opisane Roboty Podstawowe, oraz wymieniony mozliwy zakres
robét Towarzyszaeych oraz Tymezasowych.

Sposob wykonania Robot Podstawowych zalezy od przyjetego przez Wykonawce
sposobu realizacji i tym samym, zakres rob6t Tymczasowych oraz Towarzyszacych
moze ulegaé zmianom, niezaleznie od zakresu Robot Podstawowych.

Przygotowanie oraz realizacja Robdt Tymeczasowych oraz Towarzyszacych powinna
zostaé szczegttowo przygotowana przez Wykonawce, tak aby nie opdzniac realizacji
Robdt Podstawowych.

5.4 WYTYCZENIE TRASY

Wytyczanie trasy instalacji zewnetrznych powinien dokonywa¢ uprawniony geodeta,
lub za zgoda Zamawiajgcego — Wykonawca robot, na podstawie projektu technicznego
lini oraz map geodezyjnych. Przebieg trasy wyznaczaja wbijane w grunt paliki
drewniane lub prety metalowe. W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych,
Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez siuzby
geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne przekaze Inzynierowi Kontraktu.

5.5 ROBOTY INSTALACYJNO - MONTAZOWE
5.5.1 Montaz rur ze stali

Przed przystgpieniem do montazu trzeba sprawdzi¢ stan {gczonych elementow.
Przewody muszg by¢ szczelne a gwinty nieuszkodzone oraz nieskoradowane.

Rury stalowe gwintowane nalezy laczy¢ za pomocg zewnetrznego gwintu na rurze i
wewnetrznego gwintu na tacznikach, ktdre nakreca sie na korice lgczonych przewodow.
Potagczenie ma by¢é wykonane w sposob trwaly poprzez zastosowanie materiatow
uszczelniajacych takich jak pakuly konopne, pokost, pasta uszczelniajgca lub tasmy
teflonowe.

Rury stalowe moZna przycina¢ na placu budowy do Zgdanej diugosci, a nastepnie
gwintownica reczng lub elektryczna zrobi¢ gwint na obcietym koricu przewodu. Na gwint
nalezy lgczy¢ ksztattki, armature przeptywows i czerpalng. Przewody wewnetrzne
powinny by¢ ulozone tak aby bylo mozliwe ich odpowietrzenie, a w razie potrzeby
odwodnienie. Przewody poziome powinny lekko wznosic¢ sie w kierunku przeptywu wody.

Przewody poziome powinny by¢ ukiadane rownolegle do scian, a przez mury
przechodza prostopadle. Wewnatrz muru me moze znajdowac sie Zadne polgczenie rur.

Rury stalowe nalezy przymocowywac do Scian hakami, uchwytami lub klamrami w
odstepach zaleznych od srednicy rury.

5.5.2 Montaz rur kanalizacyjnych z tworzywa.

Rury z PCV zastosowane do budowy pionow i podejs¢ do przyboréw sanitarnych
nalezy taczy¢ za pomoca kielichowych potaczen wciskowych uszczelnionych specjalnie
wyprofilowanym pierscieniem gumowym.

Przed przystapieniem do prac montazowych trzeba sprawdzi¢ stan {gczonych
elementéw. Na poczatku nalezy przygotowaé odpowiednio rurg, tzn. obcigé na dang
diugosé z zachowaniem kata prostego do kierunku.
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Przed wykonaniem potaczenia bosy koniec nalezy oczy$cié z zadziorow oraz
zukosowaé pod katem 15°. Nie nalezy przycinac ksztattek.

Aby wykonaé pofgczenie nalezy posmarowac bosy koniec rodkiem poslizgowym na
bazie silikonu, a na-stepnie wprowadzi¢ go do kielicha az do oporu, i z powrotem
wysunaé rure na odleglos¢ 10 mm. Koricowki ksztaltek mozna catkowicie wsunac do
kielichow.

Przewody nalezy mocowaé do elementow konstrukcji budynkow za pomocg
uchwytow lub wspornikéw. Po-miedzy przewodem a obejma naleZy stosowac podkiadki
elastyczne. Obejmy uchwytdéw powinny mocowac rure pod kielichem. Ma przewodach
spustowych nalezy stosowac na kazdej kondygnacji, co najmniej jedno mocowanie stale
zapewniajace przenoszenie obcigZen rurociagéw, oraz co najmniej jedno mocowanie
prze-suwne.

5.5.3 Montaz rur PEX.

Przed przystgpieniem do montazu trzeba sprawdzi¢ stan fgczonych elementow.
Przewody muszg byé szczelne a gwinty nieuszkodzone ani nieskorodowane.

Rury nalezy faczy¢ za pomoca ksztaltek zaciskowych. Polaczenie ma by¢ wykonane
w sposob trwaly. Rury mozna przycinaé na placu budowy do zadanej diugosci.

Na gwint nalezy tgczyé armature przeptywowg i czerpalna.

Przewody wewnetrzne powinny by¢ ulozone tak, aby bylo mozliwe ich
odpowietrzenie, a w razie potrzeby odwodnienie. Przewody poziome powinny lekko
wznosié sie w kierunku przeptywu wody.

Przewody poziome powinny by¢ ukiadane rownolegle do Scian, a przez mury
przechodzg prostopadie.

Wewnatrz muru me moze znajdowac sie zadne pofgczenie rur.

Rury nalezy przymocowywac do $cian uchwytami metalowo-gumowymi w odstepach
zaleznych od Srednicy rury.

5.5.4 Montaz armatury przeplywowej.

Przed przystapieniem do montazu trzeba sprawdzi¢ stan fgczonych elementow.
Armatura przeptywowa musi by¢ szczelna oraz nieskorodowana.

Armatura powinna byé tak rozmieszczona i oznakowana, aby obsiuga z fatwoscig
orientowata sie w przeznaczeniu i wplywie nastawienia elementow armatury na dziatanie
urzgdzen wodociggowych.

Zawory powinny byé umieszczone w miejscu widocznym, dostepnym do obsfugi i
kontroli, majacym $wiatlo sztuczne i o ile jest to mozliwe — naturaine. Armaturg
przeplywows z przewodami stalowymi nalezy taczy¢ na gwint.

Rury stalowe gwintowane nalezy faczy¢ za pomocg zewngirznego gwintu na rurze |
wewnetrznego gwintu na zaworze, ktory nakrgca sig na korce taczonych przewodow.
Potgczenie ma byt wykonane w sposob trwaty poprzez zastosowanie materiatow
uszczelniajacych takich jak pakuly konopne, pokost, pasta uszczelniajgca lub tasmy
teflonowe.

Rury z PP3 nalezy taczy¢ z armaturg za pomocg ksztattek kielichowych z gwintem.

Polaczenie ma gwarantowac szczelnos¢ armatury. Zawor w potozeniu zamknigtym
powinien szczelnie zamykac przeptyw wody.

5.5.5 Montaz armatury czerpalnej.

Lokalizacja i rodzaj gwintowanej armatury sanitarnej zgodnie z Dokumentacja
Projektows.

Wysokosé ustawienia armatury czerpalnej wg wymagan normy PN-81/B-10700-02
oraz wytycznych producentow

Do baterii stojacych (bateria umywalkowa i zlewozmywakowa) nalezy stosowac
wezyki elastyczne z zaworkami odcinajacymi, ograniczajace rozchodzenie sig hatasu i
drgan powodowanych dziataniem tej armatury.

Zawory i baterie czerpalne nalezy montowaé przy Scianach. Polaczenia przyscienne
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armatury powinny byé zakryte rozetkami przylegajgcymi do Sciany. Os armatury
czerpalnej powinna pokrywac sie z osig symetrii przyborow. '

Armature czerpaing z przewodami stalowymi nalezy tgczyC na gwint za pomocg
facznikow lub ksztattek.

5.5.6 Montaz przyboréw sanitarnych.

Lokalizacja i dobér montowanych przyboréw sanitarnych zgodnie z Dokumentacig
Projektowa i Projektem Wnetrz. Wysoko$¢ ustawienia przyboréw wg wymagan normy
PN-81/B-10700.01 oraz wytycznych producentow. _

Przybory powinny byé zamontowane w Sposéb zapewniajacy tatwy dostep w celu
utrzymania w czystosci oraz konserwacji lub wymiany przyborow, syfondw i podejsc
kanalizacyjnych.

Zlewozmywaki, umywalki, pisuary, bidety i zZlewy powinny by¢ montowane do Scian w
sposob zapewniajacy tatwy demontaz oraz wilasciwe uzytkowanie. Miski ustgpowe
kompakt — mocowane do podiogi.

Przybory sanitafne powinny by¢ zaopatrzone w zamknigcia wodne (syfony)
wbudowane w przybdr lub zaktadane bezposrednio pod przyborem.

Wpusty podiogowe powinny byé zamontowane w poblizu punktow czerpalnych lub w
poblizu scian. Wpustow nie powinno sig umieszczac na ciggach komunikacyjnych.

Wszystkie syfony i podejscia do przyboréw sanitarnych (kanalizacja sanitarna i
odprowadzenie skroplin) nalezy faczy¢ za pomocg kielichowych potaczen wciskowych
uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierScieniem gumowym.

5.5.7 Montaz urzadzen do pomiaréw przeptywu

Przeptywomierze, liczniki ciepta nalezy montowa¢ zgodnie z instrukcja producenta.
Kierunek strzatki umieszczonej na korpusie winien by¢ zgodny z kierunkiem przeplywu
wody w przewodzie. Urzadzenie montowac w zestawie z armaturg odcinajgeg — za i
przed, zachowac wymagane odcinki proste — pomiarowe.

5.5.8 Montaz kanatow wentylacyjnych

Przed przystapieniem do montazu trzeba sprawdziC stan tgczonych elementow.
Przewody musza byt szczelne oraz nieskorodowane.

Przewody wentylacyjne nalezy przymocowywac do Scian lub stropu uchwytami lub
montowaé na podporach w odstepach zaleznych od wymiaru kanatu. Podwieszenia
kanatéw powinny by¢ wykonane poprzez wibroizolacyjne elementy systemowe.

Izolacje cieplne przewoddw winny mie¢ szczelne pofgczenia wzdiuzne i poprzeczne,
a w przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna byé ponadto zachowana, na cafej
powierzehni izolacji, odpowiednia odporno$é na przenikanie wilgoci.

Kanaly prowadzone przez przegrody winny by¢é odpowiednio zabezpieczone weina
mineralna lub innymi materiatami elastycznymi. Przez przegrody budowlane nie
prowadzi¢ kanatéw elastycznych typu flex. ;

Przejécia przez przegrody oddzielnie pozarowego powinny by¢ wykonane w sposob
nieobnizajacy odpornoéci ogniowej tych przegrod.

Nalezy zapewni¢é mozliwos¢ czyszczenia instalacji poprzez montaz odpowiednio
rewizji lub umozliwienie demontazu elementu skiadowego instalacji.

5.5.9 Podlaczenie kanatowe central i wentylatorow

Przewody wentylacyjne nalezy podigczyé z urzadzeniami za posrednictwem przytaczy
elastycznych zapobiegajacych przenoszeniu sig drgan. Podigczenia elastyczne —
zakonczone kolnierzami, wyposazonymi w uszczelke. Kanaly podigczone do centrali
musza byé podparte lub podwieszone do wiasnych elementow konstrukcyjnych.

5.5.10 Nawiewniki/wywiewniki

Elementy ruchome nawiewnikéw i wywiewnikow powinny by¢ osadzone bez luzow,
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ale z mozliwoscia ich przestawienia. Nawiewniki i wywiewniki — z przepustnicami nalezy
montowac w pozycji otwartej przepustnicy.

Kratki lgczone z kanalem poprzez przewod elastyczny nalezy potgezy¢ szczelnie.
Przewodow elastycznych nie nalezy zgniatat. Nie nalezy tez stosowac przewodow
dtuzszych niz 1,5-2m.

W trakcie prowadzenia prac zamontowane kratki nalezy zabezpieczyC przed z
zniszczeniem. W pomieszczen charakteryzujgeych sie duzg zawartoscig wilgoci nalezy
stosowac elementy wykonane z materiatéw nierdzewnych iflub kwasoodpornych.

5.5.11 Czerpnie, wyrzutnie

Konstrukcja czerpnifwyrzutni powinna zabezpiecza¢ przed wplywem czynnikow
atmosferycznych. Otwory nalezy zabezpieczy¢ przed ewentualnym przedostaniem sie
ptakéw, gryzoni.

Przejécia kanatami od czerpni/ wyrzutni przez dach powinny by¢ wykonane jako
wodoszczelnie.

5.5.12 Przepustnice

Przepustnice reczne do regulacji wstepnej i zamykajgce powinny by¢ wyposazone w
element umozliwiajacy zablokowanie dZzwigni napedu w wybranym polozeniu.
Elementy przepustnicy nie powinny posiada¢ nadmiernych luzéw.

5.5.13 Ttumiki hatasu

Thumiki powinny byé montowane w pozycji zgodnej z oznaczeniami kierunku
przeptywu powietrza. Podigczenie z kanatami szczelne.

5.5.14 Klapy przeciwpozarowe i wentylacji pozarowej

Klapy przeciwpozarowe i wentylacji pozarowej winny by¢ montowane w przegrodach
budowlanych w sposéb zapewniajacy dostep do napedu i otworow rewizyjnych.

Mechanizm klapy nie powinien mie¢ nadmiernych luzow.

Podigczenie z przewodami wentylacyjnymi nalezy wykona¢ w sposob trwaty i
zapewniajacy szczelnose.

5.5.15 Montaz pozostalych urzadzen

Montaz urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu dostarczong wraz z
urzadzeniem. Przed przystgpieniem do montazu urzadzen przykrecanych na
konstrukcjach wsporczych (nosnych) dostarczanych oddzielnie, nalezy konstrukcje te
mocowaé do podioza w sposob podany w dokumentacji lub wynikajgcy z technologii
montaiu danego urzadzenia.

W przypadku mocowania konstrukcji za pomoca kotew osadzonych w betonie montaz
urzadzen na takich konstrukcjach mozna wykonac po stwardnieniu betonu.

W ftrakcie trwania prac ,brudnych” urzadzenia nalezy =zabezpieczyC przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem. :

5.6 ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego oraz drzew nalezy
wykonywaé recznie, zachowujac odpowiednie przepisy BHP. Roboty ziemne w strefie
istniejgcego  uzbrojenia podziemnego nalezy wykonywac pod nadzorem wiascicieli
danych sieci.

W miejscach, gdzie zostaly ujawnione nie zidentyfikowane w dokumentacji
urzadzenia podziemne, nalezy natychmiast przerwac roboty, zabezpieczy¢ odkryte
urzadzenie, zawiadomic stuSby eksploatacyjne tego obiekiu i zaprojektowac sposob
skrzyzowania rurociggu kablowego z tymi urzgdzeniami.




5.6.1 Wykopy

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robot —
wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu,
danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Szalowanie
wykopow powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” — tom | rozdz. IV -1989 r. — Roboty
ziemne. Szalowanie powinno zapewniaé sztywnos$¢ | niezmiennosc uktadu oraz
bezpieczenstwo konstrukcji. Szalowanie powinno by¢ skonstruowane w sposob
umozliwiajacy jego montaz i demontaz, odpowiednie rozparcie oraz montaZ |
posadowienie kanalizacji wg dokumentacii projekfowe;.

Wykop otwarty dla przewodéw zewnetrznej instalacii wodociggowej, nalezy
wykonywa¢ zgodnie z warunkami technicznymi wg PN-B-10736.

Statecznosé wykopu, wykonanego zgodnie z PN-B-l0O736 powinna by¢ zabezpieczona
poprzez:
- zastosowanie odpowiedniego oszalowania scian,

- utrzymanie odpowiedniego nachylenia skarp wykopow nieoszalowanych.

0% przewodu w wykopie powinna by¢ wytyczona i oznakowana.
Przy poziomie wody gruntowej powyzej dna wykopu nalezy zapewnié odwodnienie
wykopu na czas robot, natomiast przewod nalezy zabezpieczy¢ przed ewentualnym
wyplynieciem. Odwodnienie wykopu musi zabezpieczy¢ go przed zalaniem, saczeniami
wody i rozluznieniem struktury gruntu. :

5.6.2 Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat
zasypkowy powinien byé réwnomiernie ukfadany i zaggszczany po obu stronach
przewodu. Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca uzgodni z Inzynierem
Konfrakiu.

5.7 KOORDYNACJA PRAC

Wszelkie roboty nalezy skoordynowa¢ z robotami innych branz celem wykonania
optymalnych rozwigzan, oraz uniknigcie ew. korekt w prowadzeniu instalacji.

5.8 OPIS SZCZEGOLOWY

Wymagania odnos$nie rozwigzan szczegdlowych robot budowlano — montazowych
ujeto w Opisie Technicznym i na rysunkach dokumentaciji projektowe;j.

5.9 PROBY MONTAZOWE

Po zakoniczeniu robot nalezy przeprowadzié proby montazowe obejmujgce badania i
pomiary. Zakres prob montazowych nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym i Inspektorem
Madzoru.

Do standardowych badar i pomiarow nalezg:

- badanie szczelnoéci instalacii i przytaczen poszczeg6inych przyboréw i urzadzen,

- badania zabezpieczen antykorozyjnych instalacji, '

- badanie zabezpieczenia przed przeptywami zwrotnymi,

- badania zabezpieczenia przed przekroczeniem granicznych wartosci ciSnienia i
temperatury,

- badania armatury

- proby i badanie szczelnosci i ci$nienia dla poszczegolnych instalacii,

- nieniszczacego badania spawow,

- sprawdzenia jakoéci wykonania izolacji technicznych instalacji,

- zabezpieczen antykorozyjnych,

- odbiorcze oznakowania instalacii,

- nateZenia hatasu wywolanego przez prace instalacji,
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- sprawdzenie droznosci rurociagu,

- poprawnosci podigczenia urzadzen do instalacji elektrycznej

- szczelnosci i cisnienia,

- regulacji i skutecznosci instalacji wentylacji ,

- przeplywow i regulacji,

- rozruchdw urzadzen dokonanych przez autoryzowany serwis,

- wiasciwego podigczenia urzadzen wentylacyjnych do instalacji elektryczne..

Z wykonanych pomiaréw i prob winny by¢ sporzadzone protokoty
510 LIKWIDACJA PLACU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji miejsca robdt i pelnego uporzadkowania
terenu w zakresie wykonanych przez siebie robét.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac zatozong jakosé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrole robot i jakosci materiatow.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwoé¢ s okreélone w normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umows.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, Zze wszystkie stosowane
urzadzenia | sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidiowo
wykalibrowane | odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

6.2 ZAKRES KONTROLI

Wykonawca musi przewidzie¢, ze poszczegdine etapy wykonanych przez niego prac
bedg na jego koszt kantrolowane przez odpowiednie stuzby Zamawiajgcego.

Z kazdej kontroli sporzgdzony bedzie protokot. Ewentualne niezgodnosci wykonanych
robot beda usuwane na koszt wykonawcy w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego.

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakonczeniu powinna
podlegac min.:

- zgodnosc wykonania robdt z dokumentacjg projektows,

- kontrola przejsc przez stropy i &ciany, oraz prowadzenia w bruzdach
- prawidlowe dziatanie urzadzen,

- prawidiowe dziatanie automatyki i realizacji parametréw zadanych,

- wykonanie poszczegolnych prob i pomiardw dla wszystkich instalacii.

6.3 BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy norma nie obejmuje jakiegokolwiek badania wymaganego w projekcie
lub STWIORB, stosowac¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Zamawiajgcego.

Przed przystapieniem do pomiarébw Iub badan, Wykonawca powiadomi
Zamawiajacego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piémie ich wyniki do akceptadji
Zamawiajacego.

Nalezy wykonac¢ nastepujgce pomiary i badania:

-  bakteriologiczne badanie wody,

- préby i badanie szczelnosci i cidnienia dla poszczegolnych instalagji,
- rozruchdw urzadzen dokonanych przez autoryzowany serwis,

- zabezpieczen antykorozyinych,




- odbiorcze oznakowania instalacji,

- zabezpieczenia instalacji przed przekroczeniem granicznych wartosci ciSnienia i
temperatury,

- natezenia hatasu wywolanego przez prace instalacji,

- zabezpieczenia instalacji przed mozliwoscig przeptywow zwrotnych,

- armatury przy odbiorze instalacji,

- sprawdzenie droznosci rurociggu,

- poprawnosci podigczenia urzadzen do instalacji elektrycznej,

- poprawnosci podiaczenia urzadzen do przygotowania cieptej wody,

- reguladji i skutecznosci instalacji wentylacji ,

- przeplywow i regulacii,

- rozruchéw urzadzen dokonanych przez autoryzowany serwis,

- wiasciwego podiaczenia urzadzen wentylacyjnych do instalacji elektrycznej,

- regulacji i skutecznosci instalacji wentylacji mechanicznej bytowej,

- efektdw requlacji,
sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych

stalych punktow wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

- zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- sprawdzenie zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia w wykopie

- szerokoéci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy pndinza z kruszywa
mineralnego lub betonu,

- odchylenia osi i spadkéw kanatow,

- sprawdzenie zgodnoéci z dokumentacja projektowg =zaloZzenia przewodow |
studzienek,

- sprawdzenie prawidtowosci utoZenia i uszczelnienia przewodow,

- wskaznikdw zageszczenia poszeczegoinych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek | pokryw wiazowych,

- sprawdzenie wykonanych izolacji,

6.4 RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami
badari jak najszybciej, nie poZniej jednak niz w terminie okreSlonym w programie
zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.5 CERTYFIKATY | DEKLARACJE

Inspektor Nadzoru moze dopuscié¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, 2e zapewniono zgodnosc z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisdow i dokumentéw technicznych,

Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg
techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie s3 objete certyfikacja okreslong powyzej i ktore speiniajg wymogi STWIORB.

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez projekt lub
STWIORB, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty,
okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a
w razie potrzeby poparte wynikami badari wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych
badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, kiore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.6 DOKUMENTY BUDOWY
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu

robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony

budowy.




Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuSbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawey i
Zamawiajgcego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegoélnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegolnych elementow robdt,

- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw

w robotach,

- uwadgi i polecenia Zamawiajgceqgo,
- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

zghoszenia i daty odbiorow robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ﬂﬁtateczny{:h odbiorow robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych

ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacii
projektowei,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w

trakcie wykonywania robdét,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

- inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dnennlka budowy beda
przediozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Zamawiajgcego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiajgcego do ustosunkowania
sig. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

6.6.1 Ksiega obmiaréw - dot. w przypadku rozliczenia kosztorysowego

Ksiega obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktyﬂznegn postepu
kazdego z elementow robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposob
ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

6.6.2 Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie rowniez nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
- protokoly przekazania terenu budowy, :
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robdt,
- protokoly z narad i ustalen,
- korespondencje na budowie.

6.6.3 Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane przez Wykonawce w migjscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie kitdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy beda zawsze dostepne dla Zamawiajgcego i przedstawiane do wgladu na
Zyczenie Zamawiajacego.




7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1 OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT - dot. w przypadku rozliczenia knsztnry;:w;gf::-

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z
dokumentacja projektowa i STWIORB oraz warunkami Umowy, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

Obmiar robét zgodny z warunkami Umowy (obmiar netto). Obmiar robdt polega na
wyliczeniu i zestawieniu rzeczywistej ilosci wykonanych robot i wbudowanych materiatow.
Obmiaréw Robét Podstawowych i Tymczasowych dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Zamawiajacego o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem, wyniki zamieszcza w Ksiedze Obmiaréw, a
InZynier potwierdza prawidfowos¢ obmiaréw. W wypadku niezgodnosci obmiaréw sposdb
postepowania okreslajg warunki Umowy. Obmiar robot obejmuje roboty ujete w Umowie
oraz dodatkowe i nieprzewidziane.

Roboty sa podane w jednostkach wedlug STWIORB i Przedmiaru Robdt. Roboty
pomiarowe do obmiaru powinny byé wykonane w sposob jednoznaczny i zrozumialy.

Roboty tymczasowe wynikajace - jezeli roboty tymczasowe oraz towarzyszace do
realizacji okre$lonych Robot Podstawowych sg robotami jednorazowymi lub ich wielkos¢
nie zalezy wprost od iloSci realizowanych Robot Podstawowych wowczas powinny
zostaé obmierzone osobno a ich wartosé nie moze byé wliczana bezpoSrednio w ceng
jednostkows Roboty Podstawowe;.

Wyniki obmiaru nalezy poréwna¢ z podanymi wartosciami w kosztorysie dla
okreslenia réznic (wielkosci roznic beda kwalifikowane zgodnie z warunkami Umowy).

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze
rob6t lub w STWIORB nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich
rob6t. Bledne dane zostana poprawione wg instrukcji Zamawiajgcego.na pismie.

Obmiaru wykonanych robot dokonuje kierownik budowy.

Jezeli Wykonawca zuzyt troche wigcej materiatu do uzyskania docelowego efekiu
(czyli zapasy robocze oraz montazowe materiatu), nie beda rozliczane one osobno -
obmiar dotyczyé bedzie elementéw przekazywanych Zamawiajgcemu

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie
lub oczekiwanym przez Wykonawce | Zamawiajgcego.

7.2 ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW

Diugosci i odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda
obmierzone poziomo wzdiuz linii osiowej.

Jesli projekt, STWIORB lub przedmiar robdt wiasciwe dia danych robot nie wymagaja
tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m® jako diugos¢ pomnozona przez Sredni
przekragj.

lloci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, bedq wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami projektu, przedmiaru robot lub STWIORB.

Jednostka obmiarows dla instalacji s3:

- [szt] — urzadzenia, armatura
- [m? —izolacje, kanaty wentylacyjne
- [m] —rury.

7.3 URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badar atestujacych to Wykonawca bedzie posiadac
wazne $wiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w calym okresie trwania robat.

7.4 CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU




Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkdw robot, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar
robét podlegajacych zakryciu Przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupeinione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice
mogg byc dolgczone w formie oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiaréw, ktérego
wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8 ODBIOR ROBOT
8.1 UWAGI OGOLNE

W momencie gdy Wykonawca uzna, Zze prace montazowe zostaly zakorczone i e
wyregulowanie uruchomionej instalacji jest zakoriczone, to Zawiadamia on wowczas
Zamawiajacego, aby ten w odpowiednim czasie wyznaczyt swoich przedstawicieli, ktorzy
bedg obecni przy czynnosciach odbiorczych instalagii.

Przedstawiciele Zamawiajgcego w obecnosci wykonawcy przeprowadzajg kontrole,
sprawdzenia | préby instalacji i ewentuainie zobowigzujg wykonawce do usuniecia
stwierdzonych usterek.

Wowczas gdy ww. sprawdzian, powtorzony w razie potrzeby, jest zadowalajacy,
Wykonawea zawiadamia pisemnie Zamawiajgcego podajac proponowany termin
gotowosci instalacji do odbioru koricowego.

Wykonawca musi w tym samym czasie przekazad Zamawiajgcemu:

- Instrukcje pracy i obstugi urzadzen,

- dokumentacje powykonawcza (w formie Uzgodnionej z Zamawiajgcym),

- sZczegblowy raport zawierajgcy co  najmniej wykaz i charakterystyke
zainstalowanych urzadzen oraz wyniki przeprowadzonych badar i pomiarow,

- atesty i aprobaty techniczne zainstalowanych aparatow, urzadzen.

Wykonawca dostarczy wszystkie urzgdzenia potrzebne do przeprowadzenia préb i
przeprowadzi wszystkie regulacie i zmiany, ktdre okazatyby sie konieczne dla
prawidtowego funkcjonowania obiekiu.

8.2 RODZAJE ODBIOROW ROBOT

W zaleZznosci od ustalen zawartych w umowie, lub w projekcie lub odpowiednich
STWIORB, roboty podiegajg nastepujacym etapom odbioru:
- odbiorowi rob6t zanikajgeych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi czesciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.3 ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci |
jakoéci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr
robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego pestepu robdét.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru oraz przedstawiciele wiascicieli tych sieci i
urzadzen podziemnych jakie zostaly w trakcie robat odkryte i zabezpieczone, zgodnie z
trescig wlasciwych uzgodnien.

Gotowoéé danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego. Odbiér  bedzie
przeprowadzony niezwiocznie, nie poZniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego.

Jakosc¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryinych' i w oparciu o
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przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa lub STWIORB i
uprzednimi ustaleniami. ;

Jezeli odbior rob6t ulegajgcych zakryciu nie nastapi z przyczyn Wykonawcy,
Inspektor Nadzoru, lub Zamawiajacy bedzie magt zazgdaé przerwania dalszych rob6t i
umozliwienie odbioru robdt ulegajacych zakryciu. Ewentualne opoOZnienie oraz koszty
obcigZza w peini Wykonawce.

8.4 ODBIOR CZ ESCIOWY

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robét. Odbioru
czgSciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru
robdt dokonuje Inspektor Nadzoru. Odbidr czesciowy nie jest tozsamy z Przekazaniem
czesciowym.

8.5 ODBIOR OSTATECZNY ROBOT
8.5.1 Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosc
do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pisémie o tym fakcie Zamawiajgcego.
Qdbidr ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Zamawiajacego zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Zamawiajacego | Wykonawey. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentow, wynikow badari i pomiarow,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowa lub
STWIORB. '

W toku odbioru ostatecznego robaét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w
zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W  przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot
uzupetniajgcych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowa lub STWIORB z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo, komisja dokona potracer, oceniajac
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.5.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot
odbioru ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:
- dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
Jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
- ustalenia technologiczne,
- dzienniki budowy i rejestry obmiardw (oryginaty),
- wyniki pomiaréw kontrolnych zgodne z projektem lub STWIORB,
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z
projektem lub STWIORB, W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem
przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robdt,
- protokoly wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
- protokdt przeprowadzenia proby szozelnosci cate] instalagii,

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajgce beda
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zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot
poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.6 ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét Zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,Odbiér ostateczny robot”.

Ostateczne Rozliczenie oraz zwrot kwot zatrzymanych, nastapi na zasadach
opisanych w Umowie.

9 SPOSOB ROZLICZEN ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Zakiada sig, ze wszystkie Roboty Tymczasowe oraz Towarzyszace niezbedne do
realizacji robét podstawowych opisanych Specyfikacjami Technicznymi Realizacji i
Odbioru Robét, zostang uwzglednione przez Wykonawce i wliczone w cene Robét
Podstawowych.

W przypadku gdy ilos¢ Robét Tymczasowych oraz Towarzyszacych nie jest wprost
proporcjonaina do ilosci Robot Podstawowych, wowczas InZynier moze zazadac rozbicia
danej pozycji kosztu i rozliczenie ewentualnych robét Dodatkowych lub Uzupeiniajacych
dokonac na podstawie ilosci rzeczywiscie wykonanych Robot (zaréwno Podstawowych
iak i Tymczasowych/Towarzyszacych)

Warunki i podstawy ptatnosci za roboty ogétem reguluje Umowa.

Obowiazkiem oferenta jest zloZzenie oferty uwzgledniajacej wszelkie dostawy i prace
konieczne do wykonania instalacji w taki sposdb, aby spetnialy wymagania
Zamawiajgcego i reprezentowaly wymagany standard. Oferent jest zobowigzany do
uwzglednienia przy opracowywaniu oferty wszelkich informacji =zawartych w
dokumentacji i innych dokumentach przekazanych przez Zamawiajgcego. W wypadku
jakichkolwiek niejasnosci nalezy sie skontaktowaé z projektantem. ;

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami nie wykonuje sig przedmiaru robét
tymczasowych oraz towarzyszacych, tym samym nie zamieszczenie ich w przedmiarze
nie moze by¢ podstawg dla Wykonawcey do dodatkowych roszczen finansowych oraz
czasowych, z powodu nie ujgcia robét tymczasowych oraz towarzyszacych w Ofercie

Wykonawcy.
10 DOKUMENTY ODNIESIENIA | PRZEPISY ZWIAZANE

Nalezy stosowac przepisy zgodnie z wymaganiami ogdlnymi Specyfikacji techniczngj
warunkow wykonania i odbioru robdt — Cze$é ogdina STB.

Ustawy i rozporzadzenia:

" — Prawo budowlane

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych :

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawieraiacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznveh iakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

Zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury Wymagania Techniczne COBRTI
INSTAL — ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”,




Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania (COBRTI INSTAL, Warszawa,

maj 1995)

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom ||
Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

Projekt budowlany

Inne:

- aprobaty techniczne ITB,

- normy:

PN-EN ISO 6708: 1998

PN-ISO 4064-2+AdI: 1997

PN-84/8-01701
PN-92/B-01706
PN-92/B-01707

PN-B-OI706:1992/Az -1999

PN-81/B-10700.00

PN-81/B-10700.01

PN-81/B-10700.02

PN-81/B-10700.04

PN-80/C-89203

PN-80/C-89205

PN-B-10702:1999

PN-B-10720:1998

PN-71/H-04651

PN-B-73001:1996

Elementy rurociggow. Definicie i dobér DN  (wymiaru
nominalnego)

Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody
pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne.

Instalacje wewnetrzne wodociggowe. Oznaczenia na rysunkach.
Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu
Instalacje kanalizacyjne. Wymagania przy projektowaniu

Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana
Az 1 :

Instalacie  wewnetrzne  wodociagowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdine wymagania i
badania

Instalacje ~ wewnetrzne  wodociagowe | kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne

Instalacje  wewnetrzne  wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i
cieptej z rur stalowych ocynkowanych,

Instalacie  wewnetrzne  wodociagowe | kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i
cieptej z polichlorku winylu) i polietylenu

Ksztaftki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
Wodociggi i kanalizacja. Zbiomiki. Wymagania i odbiory.
Wodociggi. Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w
instalacjach wodociggowych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci
korozyjnej $rodowisk.

Instalacje wodociagowe. Zbiorniki bezcignieniowe. Wymagania i
badania
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PN-E-73002:1996

PN-H-74200:1998
PN-EN 1519-1:2002

PN-EN1253-1/2:2002

PN-EN- 12056-3:2002

PN-90/B-01430
PN-89/H-02650

PN-70/H-97051

PN-70/N-01270.01

PN-70/N-01270.03

PN-70/N-01270.14

PN-83/B-03430/Az3

PN-EN 1886:2008

PN-EN12792:2006

PN-EN 12831:

PN-78/B-03421

PN-78/B-10440

PN-B-02151/02

PN-EN 1505:2001

PN-EN 1506:2001

Instalacie wodociagowe. Zbiorniki cisnieniowe. Wymagania i
badania

Rury stalowe ze szwem gwintowane
Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystosci i Sciekéw (o niskiej temp.)

wewnatrz konstrukcji budowli — PE — Cze$é 1: Wymagania
dotyczgce rur, ksztaltek i systemu

Wpusty sciekowe w budynkach — Czesé 1: Wymagania, Czes¢ 2
— Metody Badan

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw. Czesé 3:
Przewody deszczowe. Projektowanie ukfadu i obliczenia

Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia
Armatura i rurociggi. Ciénienie i temperatura

Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa
i zeliwa do malowania. Ogéine wytyczne

Wytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia ogolne.

Wytyczne znakowania rurociggow. Kod barw rozpoznawczych
dla przesylanych czynnikow

Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
Zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania

Wentylacja budynkow — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne
— Wiasciwosci mechaniczne.

Wentylacja budynkéw — Symbole, terminologia i oznaczenia na
rysunkach

Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego
Wentylacja i klimatyzacja — Parametry obliczeniowe powietrza

wewngtrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego
przebywania ludzi.

Wentylacja mechaniczna — Urzadzenia wentylacyjne —
Wymagania i badania przy odbiorze

Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem pomieszezen w
budynkach. Dopuszczalne warto$ci poziomu diwieku w
pomieszczeniach

Wentylacja budynkow — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne
z blachy o przekroju prostokatnym — Wymiary.

Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne
z blachy o przekroju kotowym — Wymiary.
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PN-EN 1886:2008

PN-EN 12220:2001

PN-EN-1452-175:2000

PN-81/B-03020

PN-86/B- 09700

PN-B-10736:1999

PN-B-10729

PN-B-10735:1992

Wentylacja budynkéw — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne
— Wiasciwosci mechaniczne. -

Wentylacja budynkéw — Sieé przewodow — Wymiary koknierzy o
przekroju kotowym do wentylacji 0goinej.

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Systemy
przewodowe z nie zmiekczonego (polichlorku winylu) (PVC-U)
do przesytania wody.

Grunty budowlane — Posadowienie bezposrednie budowli-
Obliczenia statyczne i projektowanie.

Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach
wodociagowych

Roboty ziemne - Wykopy otwarte dia przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki  techniczne
wykonania

Kanalizacja - studzienki kanalizacyjne

Kanalizacja - Przewody kanalizacyjne - Wymagania i badania
przy odbiorze. Poprawki: 1. Bl nr 6/93 poz. 43.
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