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I. Warunki ogolne

1. Okreslenia podstawowe
Uzyte w Specyfikacji Technicznej wymienione okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujgco:

Kanalizacja Sciekowa — sie¢ przewodow kanalizacyjnych wraz z uzbrojeniem i urzadzeniami
- obiekt budowlany nie bedacy budynkiem, stanowiacy cato$¢ techniczno- uzytkowo, stuzacy
do przesytu Sciekow.

Kanalizacja grawitacyjna — system kanalizacyjny, w ktorym przeplyw $ciekOw nast¢puje
dzigki sile cigzkosci.

Kanalizacja ci$nieniowa — system kanalizacyjny, w ktorym przepltyw §ciekow nastgpuje
wskutek ci$nienia wytworzonego przez pompy.

Wodocigg — obiekt budowlany nie begdacy budynkiem, stanowigcy calo$¢ techniczno
uzytkowa, stuzacy do przesytu wody.

Blok oporowy — element zabezpieczajacy przewdd przed przemieszczeniem si¢ w poziomie
i w pionie na skutek ci$nienia Sciekow.

Sieci i instalacje elektryczne — obiekt budowlany nie bedacy budynkiem, stanowigcy catosé¢
techniczno uzytkowa, stuzacy do przesylu energii.

Ulica — wydzielony pas terenu przeznaczony dla ruchu pojazdow z chodnikami dla ruchu
pieszego 1 zielencami oraz z wszelkimi rozwigzaniami technicznymi zwigzanymi
z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Przecisk, przewiert — wykonanie przejscia pod przeszkoda terenowa (tory kolejowe, droga
asfaltowa)

Rura ochronna — rura o srednicy wigkszej od rury przewodowej, stuzaca do przenoszenia
obcigzen zewnetrznych i do zabezpieczenia kanatu przy przejsciu pod przeszkoda terenows.

Dziennik budowy - opatrzony piecz¢cia Zamawiajgcego i Zatwierdzajacego zeszyt
Z ponumerowanymi stronami, shuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie
wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorow robot,
przekazywania polecen 1 innej korespondencyjnej technicznej pomiedzy Inwestorem,
Wykonawca, Projektantem 1 Urz¢gdem Nadzoru.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonywania rob6t, zgodne z Dokumentacja
Projektowa 1 Specyfikacja Techniczng , zaakceptowane przez Inwestora.

Polecenia Inwestora — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inwestora w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji
Projektowej.
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Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona
przez Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca),
odpowiedzialna za nadzorowanie robdt i administrowanie kontraktem.

Rekultywacja — roboty majace na celu uporzagdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Niweleta — wysoko$ciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju
w osi obiektu (kanalizacji, wodociagu).

Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa utozona i zageszczona

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catosé
techniczno-uzytkowa (droga).

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych.

Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony dla ruchu pojazdéw z chodnikami dla ruchu
pieszego 1 zielencami oraz z wszelkimi rozwigzaniami technicznymi zwigzanymi
z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu

Laboratorium — laboratorium zaakceptowane przez Zamawiajacego niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materialdw oraz robot.

Rysunki — czg§¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje charakterystyke
I wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Przedmiar robdot — wykaz robdt z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Polskie Normy — normy krajowe oznaczone symbolem ,,PN”’; okre$lajg wymagania, metody
badan oraz metody i sposoby wykonywania innych czynnosci, w szczegdlnosci w zakresie:
bezpieczenstwa pracy 1 uzytkowania oraz ochrony zycia, zdrowia, mienia 1 Srodowiska,
z uwzglednieniem potrzeb ludzi niepelnosprawnych, podstawowych cech jako$ciowych
wspolnych dla asortymentowych grup wyrobow, w tym wilasciwosci techniczo-uzytkowych
surowcOw, materialow, paliw 1 energii powszechnie stosowanych w produkcji 1 obrocie,
gléwnych parametrow, typoszeregdw, wymiarOw przytaczeniowych i innych charakterystyk
technicznych zwigzanych z klasyfikacja rodzajowa i1 jako$ciowa oraz zamienno$cig
wymiarowg 1 funkcjonalng wyrobdw, projektowania obiektow budowlanych oraz warunkow
wykonania

1 odbioru, a takze metod badan przy odbiorze robot budowlano-montazowych, dokumentacji
technicznej.

Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

2. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, bezpieczenstwo wszelkich
czynno$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢




z  Dokumentacja ~ Projektowa, Specyfikacja ~ Techniczng  oraz  poleceniami
Inwestora/Inzyniera/kierownika projektu/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego .

2.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w Umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi administracyjnymi oraz Dokumentacje
Projektowa , Specyfikacje Techniczng i Dzienniki Budowy.

2.2. Biuro, obstuga, wyposazenie

Wykonawca zapewni sobie zaplecze we wilasnym zakresie na dzialce wskazanej przez
Zamawiajacego (Inwestora). Zaplecze sktada si¢ z niezbgdnych instalacji, urzadzen, biur,
placow sktadowych oraz drog dojazdowych i wewnetrznych potrzebnych do realizacji
wymienionych Robot.

Wykonawca zapewni pelng obsluge Zatogi Inzyniera/Kierownika budowy w czasie ich
pobytu na terenie budowy lub w pomieszczeniach Wykonawcow.

Wszelkie koszty zwigzane z niniejszym punktem Specyfikacji bgda ponoszone przez
Wykonawce i powinny by¢ ujete w cenach jednostkowych robot.

2.3. Dokumentacja Projektowa

Przetargowa Dokumentacja Projektowa begdzie zawierata nizej wymienione

opracowania:

- Opis przedmiotu zadania,

- Projekt budowlany,

- Przedmiary robot,

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot.

Po wygraniu przetargu i podpisaniu umowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy komplet
Dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowg i zgloszeniem robot nie
wymagajacych pozwolenia na budowg.

2.4. Zgodnos¢ robot z Dokumentacja Projektows

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inwestora do Wykonawcy stanowig czes¢ kontraktu.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktory dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci, wazniejszy jest opis
wymiar6w od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty beda zgodne
z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej 1 ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatow 1 elementow budowli musza by¢ jednorodne 1 wykazywac bliska zgodnos¢
z okreslonymi wymogami, rozrzuty tych cech nie moga przekroczy¢é dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa
lub ST 1 wptynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementéw budowli, to takie materialty beda
niezwlocznie zastapione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

2.5. Zabezpieczenie terenu budowy
Dotyczy budowy catego zadania. W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i1 bedzie obstugiwatl wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak:
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zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly, ogrodzenie itp. zapewniajac w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapoér i znakéw dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed rozpoczeciem, przez
umieszczenie tablic informacyjnych. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

2.6. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczenia rob6t Wykonawca bedzie:

- utrzymywacé teren budowy i wykopoéw w stanie bez wody stojacej,

- podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki w celu stosowania si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwos$ci dla osob lub whasnosci fizycznych i innych.

2.7. Ochrona przeciw - pozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej, bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

Materialy latwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

2.8. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym
od dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot bedg miaty Swiadectwo dopuszczenia,

wydane przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego
oddziatywania tych materialow na srodowisko.

Materiaty ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robodt ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem

przestrzegania wymagan technologicznych ich wbudowania.

Jezeli tego wymagaja odpowiednie przepisy. Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na
uzycie tych materiatow od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyl materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie z specyfikacjami,
a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiajacy.

2.9. Ochrona wtasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi 1 za urzadzenia
podziemne, takie jak: rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz begdacych
wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni ich wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
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O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inwestora 1 zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowal dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca ponosi w catosci konsekwencje
finansowe spowodowanym przez niego uszkodzeniem.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatanie uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych przez Zamawiajacego.

2.10. Ograniczenia obcigzen osi pojazdoéw

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ pojazdow przy
transporcie materialdw i1 wyposazenia na terenie robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wiladz co do przewozu nietypowych wagowo 1 gabarytowo tadunkow
1 w sposob ciagly bedzie o kazdym takim transporcie powiadamiat Inwestora.

2.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy, w szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby
personel nie wykonywatl prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprz¢t 1 odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie 1 sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

2.12. Ochrona utrzymania robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone¢ robot 1 za wszelkie materiaty oraz urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot
przez Inwestora. Wykonawca begdzie utrzymywac roboty do czasu

koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob aby budowla byta
w zadawalajgcym stanie przez caty czas do momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca
w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to poleceniem Inwestora powinien rozpoczac¢
roboty utrzymania nie p6zniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

2.13. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne
1 miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane
z robotami i1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisOw, norm
1 wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypehienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowaé Inwestora o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postgpowania, obcigzenia
i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje
Wykonawca, za wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania
projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera/Kierownika projektu.

2.14. Rownowaznos$¢ norm 1 zbiorow przepisdéw prawnych



Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy,
ktore speiniajgc maja materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy
powotane normy lub przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub
regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub
wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia
i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu. Roéznice pomigdzy
powolanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane
przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i1 bedzie w peini odpowiedzialny za
wypehienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciaggly bedzie informowac¢ Inzyniera/Kierownika projektu o
swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i1 inne odno$ne dokumenty.

2.15. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostalosci
0 znaczeniu geologicznym archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za
wlasno$¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajacego
1 postepowaé zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca
poniesie koszty i1 /lub wystapia opdznienia w robotach Inzynier/ Kierownik projektu po
uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca ustali wydtuzenie czasu wykonania roboét i/lub
wysokos¢ kwoty, o ktora nalezy zwigkszy¢ cene kontraktowa.

2.16. Dzialania informacyjne i promujace

Dziatania informacyjne i promujgce maja na celu:

- zwigkszenie $§wiadomos$ci spotecznej dotyczacej projektow wspoHinansowanych
ze srodkow zewnetrznych.

- informowanie potencjalnych 1 faktycznych beneficjentéw o mozliwosci wsparcia
ze srodkow zewnetrznych,

- stworzenie jednolitego wizerunku prowadzonych dziatan.

Wykonawca obwieSci publicznie przystgpienie do robdt w  sposéb uzgodniony
z Zamawiajacym przez umieszczenie w miejscach 1 ilosciach okreslonych przez
Zamawiajacego tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zawierata informacje wymagane
przez Ustawe Prawo Budowlane oraz dane dotyczace Kontraktu.

Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres
realizacji robdt. Po zakonczeniu robdt Inwestor umiesci na wykonanych obiektach tablice
pamiagtkowg przekazang przez Inwestora.

2.17. Harmonogram robot

Szczegdtowy harmonogram robot musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace z ustalen
zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot, kolejnos$¢ robot
oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robdt w terminie okreslonym w umowie.

3. Materialy

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdow przeznaczonych do robot
(co_najmniej na jeden tydzien przed montaiem) Wykonawca przedstawi szczegdtowe
informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
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tych materiatéw
i odpowiednie s$wiadectwa badan laboratoryjnych, certyfikaty, deklaracje, atesty do
zatwierdzenia przez Inwestora/ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Do realizacji zamdwienia mogg by¢ stosowane materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot zgodnie ze ST zaakceptowane przez
Inwestora/Inspektora nadzoru. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym
zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania robot budowlanych musza mie¢ dokumenty
potwierdzajace ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie,
ponadto musza by¢ wlasciwie oznakowane.

Wykonawca zobowigzany jest do zachowania okreslonych typéw materiatow, urzadzen oraz
rozwigzan projektowych. Zorganizowanie dostawy materialow niezbednych do wykonania
zadan, ich kontrola na placu budowy oraz wlasciwe zabezpieczenie pod wzgledem
bezpieczenstwa osob trzecich lezy po stronie Wykonawcy.

Sktadowanie w/w materialdow oraz urzadzen powinno odbywa si¢ zgodnie z zaleceniami
producenta. Roboty budowlane nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
aktualnymi wydaniami Polskich Norm wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz
normami, dokumentami wskazanymi w projekcie budowlano — wykonawczym, ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II. Instalacje
sanitarne 1 przemystowe" oraz zgodnie ze sztuka budowlang. Obowigzkiem wykonawcow
robot jest dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatow zgodnosci 1 atestow, aprobat
technicznych, §wiadectw dopuszczenia wszystkich zastosowanych materiatéw i urzadzen .
Wszelkie urzadzenia oraz narzedzia musza by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa,
a w stosunku do urzadzen, ktére nie podlegaja obowiazkowi zglaszania do certyfikacji na
znak bezpieczenstwa i1 oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢
odpowiednig deklaracj¢ zgodnosci tych wyrobéw 2z normami wprowadzonymi do
obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okre$lonymi wilasciwymi przepisami.
Obowigzkiem Wykonawcy jest upewnienie si¢, ze zastosowane urzadzenia posiadajg aktualne
certyfikaty zgodno$ci lub atesty, dopuszczenia, etc. I moga by¢ dostarczone przez dostawcow
w wymaganym terminie. Wszelkie zmiany wielkosci urzadzen i1 materialow, przyjetych
rozwigzan w stosunku do projektu budowlano — wykonawczego wymagaja zatwierdzenia
przez Inwestora 1 Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Elementy musza odpowiadaé
aktualnym wydaniom Polskich Norm 1 spetnia¢ obowigzujagce wymagania. Jako$¢ montazu
elementéw podlega zatwierdzeniu przez Inwestora (Inspektora Nadzoru)

Jezeli w dokumentacji technicznej, przedmiarach, ST wskazana zostala nazwa producenta,
znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do okreslonych materialow, urzadzen, itp.
Zamawiajacy wymaga, aby traktowaé takie wskazanie jako przyktadowe i1 dopuszcza
zastosowanie przy realizacji zamowienia materiatow, urzadzen, itp. réwnowaznych
o parametrach nie gorszych niz wskazane przez Zamawiajacego, ktore spelniajag wymagania
norm i przepisOw oraz zalozone parametry projektowe.

Warunki rownowaznosci:

1) dla rur ochronnych dwudzielnych ,,AROT” — mozliwo$¢ zastosowania rur ochronnych
dwudzielnych innych firm lecz winny spelnia¢ warunki:

- rura dwudzielna z tworzywa termoplastycznego PCV o gr. $cianki nie mniejszej niz Smm
przeznaczona do oston kabli m. in. elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych,
telewizyjnych uktadanych pod jezdniami ulic, placami itp.



2) dla tasmy DENSO (DENZO) - mozliwo$¢ zastosowania taSmy ochronnej innych firm lecz
winny speinia¢ warunki:

- tkanina nasgczona masg impregnacyjng, zastosowanie: zabezpieczenie potaczen przed
wilgocig oraz zmiang temperatur. Wtasciwosci antykorozyjne.

3) dla studzienek typu WAVIN - mozliwo$¢ zastosowania studzienek rewizyjnych
(inspekcyjnych ) innych firm lecz winny spetnia¢ warunki

- materiat PP, parametry techniczne potwierdzone normg PN- EN 13598-2,

4) dla Abizolu P i R - mozliwosé¢ zastosowania masy izolacyjnej innych firm lecz winny
spetnia¢ warunki:

- masa gruntujgca asfaltowo - kauczukowa przeznaczona m.in. do gruntowania i izolacji
przeciwwilgociowych podtozy betonowych.

4. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$s¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inwestora/Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowe, ST i wskazaniami Inwestora/Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymany
w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony §rodowiska
1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzg¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkow
Kontraktu, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

5. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkoéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosci przewozonych
materialow. Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie
z zasadami okre§lonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inwestora,
w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie
Inwestora/Inspektora nadzoru beda usunigte z terenu budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

6. Wykonanie robét - ogélne zasady

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Kontraktem oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami ST oraz poleceniami Inwestora.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za dokladne wytyczenie w terenie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi

w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inwestora. Nastgpstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inwestor, poprawione przez Wykonawce¢ na wlasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inwestora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosc¢.

Decyzje Inwestora dotyczace akceptacji lub odrzuceniu materialow i elementéw robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST a
takze w normach 1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzgledni wynik badan
materialdw 1 robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwestie.

Polecenie Inwestora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.

Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

7. Kontrola jakosci robot

7.1. Zasady kontroli jako$ci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby
o0siggnac¢ zalozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petlng kontrole robot i jakosci materialow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek 1 badan
materiatdw oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inwestor moze zazada¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadawalajacy.

Inwestor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie
z Kontraktem.

7.2. Pobieranie probek

Probki moga by¢ pobierane losowo. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inwestora/ Inspektora nadzoru inwestorskiego. Probki
dostarczone przez Wykonawce beda odpowiednio opisane i1 oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inwestora/Inspektora nadzoru inwestorskiego.

7.3. Badania i pomiary

W trakcie realizacji zadania mogg by¢ prowadzone badania materiatdéw i pomiary kontrolne
zgodnie z wymaganiami polskich norm lub wytycznych branzowych. Przed przystapieniem
do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inwestora/Inspektora nadzoru
inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inwestorowi/
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego

7.4. Raporty z badan
Wykonawca w przypadku wykonania badan bedzie przekazywac Inwestorowi/ Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego kopie raportow badan jak najszybciej.

7.5. Badania prowadzone przez Inzyniera/ Kierownika projektu

11



Inwestor/ Inspektor nadzoru inwestorskiego jest réwniez uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materialdw w miejscu wytwarzania/ pozyskiwania, a
Wykonawca i producent materiatdéw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

7.6. Certyfikaty i1 deklaracje
Inspektor nadzoru inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore
posiadaja: certyfikaty lub deklaracje zgodnosci z:
- Polskg Normga przenoszaca normy europejskie lub norm innych panstw
cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego
- w przypadku ich braku uwzglednia si¢ w kolejnosci:
- Polskie normy,
- polskie aprobaty techniczne.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

8. Dokumenty budowy

8.1. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda
dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu zabezpieczen ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktora dokonata zapisu z podaniem jej imienia 1 nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, chronologicznie, bezposrednio jeden po
drugim bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty 1 inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zalacznika 1 opatrzone data 1 podpisem Wykonawcy lub
Inzyniera/Kierownika projektu.

8.2. Ksigzka obmiarow — wymagana przy rozliczeniu kosztorysowym, w rozliczeniu
ryczaltowym  mozliwo$§¢ wykonania na zlecenie Inwestora/ Inspektora  nadzoru
inwestorskiego.

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementdéw robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciaggly
w jednostkach przyjetych w przedmiarze i wpisuje si¢ do ksigzki obmiarow.

8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne moga by¢ wymagane w szczegolnych przypadkach przez Inwestora/
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Atesty materialbw lub deklaracje zgodnosci beda
gromadzone w formie uzgodnionej z Inwestorem/Inspektorem nadzoru inwestorskiego.
Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Inwestora/Inspektora nadzoru inwestorskiego.

8.4. Plan BIOZ
Plan BIOZ musi zawiera¢ spis wszystkich mozliwych zagrozen dla zycia lub zdrowia
pracujacych na budowie osOb oraz sposoby ich zapobiegania. Plan BIOZ musi zostaé
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zaakceptowany przez Inwestora/Inspektora nadzoru inwestorskiego i jest on niezbedny do
rozpoczgcia prac budowlanych.

8.5. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ , oprocz wymienionych wyzej nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

- protokoét przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robét,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencja na budowie.

8.6. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inwestora, Nadzoru Budowlanego
1 przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

9. Obmiar robot wymagany przy rozliczeniu kosztorysowym, w rozliczeniu ryczattowym
mozliwo$¢ wykonania na zlecenie inwestora/Inspektora nadzoru inwe.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze.

Obmiar robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora/Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w ST
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btgdne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inwestora/Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czgstosciag wymagana do celu miesigcznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inwestora/Inspektora nadzoru.

Obmiary beda przeprowadzone przed czg¢sciowym lub koncowym odbiorem odcinkow robot,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

10. Odbidr robdt

10.1. Rodzaje odbioru robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inwestora/ Inspektora nadzoru inwestorskiego przy udziale
Wykonawcy:

a/ odbiorowi robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,

b/ odbiorowi czesciowemu,

¢/ odbiorowi koncowemu,

d/ odbiorowi ostatecznemu.

e/ odbiorowi pogwarancyjnemu

10.2. Odbior robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiodr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu.
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Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt 1 poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot.

Odbiér robot dokonuje Inwestor w obecno$ci  Inspektor nadzoru inwestorskiego i
Wykonawcy.

Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca stosownym powiadomieniem
Inwestora. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz 3 dni od daty
zgloszenia do Inwestora/ Inspektora nadzoru. Jako$¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia
Inwestor/ Inspektor nadzoru na podstawie i w oparciu 0 przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST 1 uprzednimi ustaleniami.

10.3. Odbior czesciowy
Odbior czgsciowy polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru cz¢$ciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

10.4. Odbior koncowy robot

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilo$ci, jakosci 1 wartoSci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie prowadzony po
bezzwlocznym powiadomieniu na pismie o tym fakcie Inwestora. Odbior koncowy robot
nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inwestora ukonczenia robot. Odbioru koncowego robot dokona Komisja wyznaczona
przez Zamawiajgcego w obecnosci Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty
dokona ich oceny jakosci na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikow badan
1 pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z Dokumentacja Projektowa
i Specyfikacja Techniczna.

W toku odbioru koncowego robdt Komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupeltniajacych i robot poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robot uzupetniajacych
i wykonczeniowych, Komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa 1 ST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne
1 bezpieczenstwa obiektu, Komisja moze dokonaé potracen, oceniajagc pomniejszong wartos¢
wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

10.5. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokot koncowego
odbioru robot sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich 1lo$ci, jakosci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy
z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inwestora. Odbior ostateczny robot
nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inwestora projektu zakonczenia robdt 1 przyjecia dokumentow odbiorowych.. odbioru
koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami i uzgodnieniami,
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- uwagi i zalecenia Inwestora, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu 1 udokumentowanie jego zalecen,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan (jezeli s3 wymagane),

atesty jakosciowe i deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatow,

dziennik budowy,

inwentaryzacje geodezyjna,

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

W przypadku gdy wg Komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez Komisj¢ roboty poprawkowe i1 uzupelniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetiajacych wyznaczy Komisja.

10.6. Odbior ostateczny pogwarancyjny

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
odbioru koncowego.

11. Podstawa ptatnosci

Rozliczenie robdt moze nastapi¢ ryczattowo (cena niezmienna) lub kosztorysowo, na
podstawie ksigzki obmiarow i cen jednostkowych, zostanie to uszczegdétowione w umowie
zawartej miedzy Wykonawcg a Inwestorem.

12. Przepisy zwiazane

Dokumentami odniesienia sg:

- Oferta wykonawcy

- Ustawa Prawo Zamoéwien Publicznych z rozporzadzeniami,

- Ustawa Prawo Budowlane z rozporzadzeniami,

- Normy branzowe

- Instrukcje producentéw materiatdéw 1 wyrobow budowlanych itp.
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