OPIS TECHNICZNY

branzy drogowej do projektu budowlanego zadania pod nazwg Przebudowa, rozbudowa
i remont targowiska w Wiecborku.

1. Wstep
Dane ogdlne
Inwestor: GMINA WIECBORK
UL. MICKIEWICZA 22
89-410 WIECBORK
Adres budowy: dziatki nr ewid. 234, 235/1, 235/3, 236/1, 236/3, 237, obreb 2 Wiecbork
Podstawa opracowania
— Umowa z inwestorem,
Plan sytuacyjny terenu,

— Uzgodnienia z Uzytkownikami uzbrojenia podziemnego,

— Uzgodnienia miedzybranzowe,

— Obowigzujace przepisy i normy.

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonania utwardzenia placu
targowego jak i rowniez budowy zjazdu z drogi gminnej (ul. Popiela ) oraz 2-ch parkingow.

Roboty budowlane bedg wykonywane przez firme specjalistyczng wytoniong w przetargu na
podstawie uzyskanego pozwolenia na budowe w Starostwie Powiatowym w Sepdlnie Kraj.

Projektowane przedsiewziecie nie bedzie miato negatywnego wptywu na srodowisko jak tez nie
dostarczy zagrozenia dla zycia, zdrowia i higieny w otoczeniu Srodowiska.

Zgodnie 1z trescig, rodzaj i zakres inwestycji nie podlega przepisom wynikajgcym z
Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w spawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397), a tym samym nie jest
wymagana decyzja o S$rodowiskowych uwarunkowaniach, wydana przed decyzja o warunkach
zabudowy.

Lokalizacje przedsiewziecia przedstawia plan zagospodarowania terenu w skali 1:500.

2. Stan istniejgcy i uzasadnienie celowos$ci zadania:

Obecnie analizowany teren ma nawierzchnie zrdznicowang, tj. czesciowo gruntowg, czesciowo
kamienng jak i betonowa. Teren ten do tej pory nie byt dostatecznie remontowany, a co za tym idzie
wiasciwie zagospodarowany.

W okresach wiosennych roztopéw, jak i bezposrednio po opadach atmosferycznych teren ten
sprawia wiele ktopotéw w komunikacji samochodowej jak i pieszej. Wynika to stad, iz generalnie jest
to teren o nawierzchni nieulepszonej, tj. gruntowej, wzmacnianej lokalnie kamieniem oraz ptytami
betonowymi.

W obrebie opisanej powyzej lokalizacji oraz w jej bezposrednim sasiedztwie swoje miejsce znajduja:
1. Pozostajgca nierozerwalnie w ukfadzie komunikacyjno — transportowym miasta droga
bedaca we witadaniu Gminy Wiecbork (ul. Ogrodowa). Posiada ona uktad dwukierunkowy,
o nawierzchni bitumicznej - Brak ingerenciji.

2. Pozostajgca nierozerwalnie w uktadzie komunikacyjno — transportowym miasta droga
bedaca we wiadaniu Gminy Wiecbork (ul. Popiela). Posiada ona ukfad dwukierunkowy,
o nawierzchni z kostki betonowej — budowa zjazdu.

3. Tereny rolne (tgki)— brak ingerencji.

4. Tereny ogrédkéw przydomowych — brak ingerencji .

5. Zabudowa mieszkaniowa i ustugowa — brak ingerenciji.

Teren targowiska w obecnym stanie wptywa ujemnie na wizerunek estetyczny otoczenia, a po za
tym z uwagi na dziury i wyboje przy zwiekszonych opadach deszczu woda sptywajgca z przylegtego
terenu powoduje rozmiekanie i rozmywanie podtoza gruntowego.

Taki stan rzeczy wymaga koniecznosci poprawy jakosSci terenu — w petni uzasadnia celowos¢
realizacji zamystu utwardzenia go wibroprasowang kostkg betonowg brukowg (kolor do ustalenia z
inwestorem) grubosci 8 cm oraz betonowymi ptytami drogowymi szare o gr. 12 cm.




Rys. 1 Stan istniejacy

Rys. 2 Stan istniejacy

Rys. 3 Stan istniejacy



3. Zagospodarowanie projektowane:
Zakres projektu przewiduje rozwigzanie nastepujgcych tematow:
1. Budowa 2-ch miejsc parkingowych , tj. (11 i 7 miejsc ) z kostki betonowe] brukowej kolor
(kolor do ustalenia z inwestorem) gr. 8cm w obramowaniu z obrzezy betonowych szarych.
2. Budowa zjazdu z drogi gminnej (ul. Popiela) z kostki betonowej brukowej kolor (kolor do
ustalenia z inwestorem) gr. 8cm w obramowaniu z obrzezy betonowych.
3. Utwardzenie miejsc targowych betonowymi ptytami drogowymi  szarymi gr. 12cm
w obramowaniu z obrzezy betonowych szarych.
4. Utwardzenie ciggdw komunikacyjnych kostkg betonowg brukowa kolor (kolor do ustalenia
z inwestorem) gr. 8cm w obramowaniu z obrzezy betonowych szarych
5. Stanowisko handlowe z mozliwoscig posadowienia grilla z kostki betonowej brukowa kolor
(kolor do ustalenia z inwestorem) gr. 8cm w obramowaniu z obrzezy betonowych szarych.
6. Stanowisko do mycia pojemnikéw po produktach spozywczo - rolnych z kostki betonowej
brukowej kolor (kolor do ustalenia z inwestorem) gr. 8cm.

Podsumowujac niniejsze zadanie ma na celu m.in.:
1. wprowadzenie lokalnego tadu w zagospodarowaniu przestrzennym,
podniesienie standardu terenu,
podniesienie komfortu korzystania z terenu,
podniesienie estetyki otoczenia,
uporzadkowanie zasad ruchu i postoju pojazdéw

e wnN

Ochrona zabytkéw

Obszar na ktérym projektowane jest przedmiotowe zadanie wchodzi w obreb strefy B” ochrony
konserwatorskiej, jezeli w trakcie prac ziemnych odkryty zostanie przedmiot posiadajgcy cechy
zabytku, nalezy wstrzymaé roboty ziemne, a przedmiot i miejsce znalezienia zabezpieczy¢
i niezwtocznie powiadomi¢ o tym fakcie wtasciwego Konserwatora Zabytkdédw lub Burmistrza
Wiecborka (zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami — Dz. U.
22003 r. Nr 162, poz. 1568, z pézn. zm.).

Podstawowe zatozenia projektowe:

W celu wtasciwego zagospodarowania targowiska nalezy zaprojektowac nastepujace elementy :

- wykonaé niezbedng kanalizacje deszczowg zgodnie z projektem branzy sanitarnej,

- roboty przygotowawcze , pomiarowe w celu wtasciwej lokalizacji elementéw geometrycznych oraz
odnalezienie wszystkich elementéw uzbrojenia iich wtasciwego zlokalizowania,

- wykonac rozebranie istniejgcej podbudowy kamiennej i betonowej oraz zdjecie humusu,

- wykona¢ montaz rur ostonowych na istniejgcych kablach telekomunikacyjnych i energetycznych

zgodnie z ustaleniami (gestorami sieci),

wykonaé niezbedne roboty ziemne,

wykonac¢ koryto pod ciagi komunikacyjne, miejsca handlowe, parkingi i zjazd,

wykonaé warstwe odsgczajgcy z piasku,

wykonaé podbudowe z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

- wykonaé ustawienia obrzezy betonowych na tawie betonowej z oporem,

- wykonaé nawierzchnie z kostki betonowej i ptyt betonowych drogowych ,

- wykonac regulacje urzadzen istniejgcych do projektowanej niwelety ( kratek Sciekowych kanalizacji
deszczowej , studni zaworowych , studni telekomunikacyjnych , zaworéw wodnych , wtazéw
kanalizacji sanitarnej i deszczowej, itp. )

- wykonanie robdt wykonczeniowych polegajacych na splantowaniu poboczy i terenu przylegtego,
urzadzeniu trawnikow,

- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej .

Nie przewiduje sie ingerencji w uzbrojenie terenu .




4. Przekroje konstrukcyjne

- Przekréj konstrukcyjny zjazdu:

e Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej kolor (kolor do ustalenia z inwestorem) grubosci
8cm w obramowaniu z obrzezy betonowych szarych, na podsypce cementowo — piaskowe;j
grubosci4,0cm,

e Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie grubosci 20,0 cm po
zageszczeniu,

e Warstwa odsgaczajgca z piasku grubosci 20 -30,0 cm po zageszczeniu,

- Przekréj konstrukcyjny ciggu komunikacyjnego , stanowiska grillowego i stanowiska do mycia

pojemnikéw po produktach spozywczo - rolnych na placu targowym :

e Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej kolor (kolor do ustalenia z inwestorem) grubosci
8,0 cm w obramowaniu z obrzezy betonowych szarych, na podsypce cementowo — piaskowe;j
grubosci4,0cm,
e Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie grubosci 20,0 cm po
zageszczeniu,
e Warstwa odsgczajgca z piasku grubosci 20,0 - 30 cm po zageszczeniu,
- Przekréj konstrukcyjny miejsc handlowych:

e Nawierzchnia z betonowej ptyty drogowej grubosci 12,0 cm w obramowaniu z obrzezy
betonowych szarych, na podsypce cementowo — piaskowej grubosci 4,0cm,

e Warstwa odsgczajgca z piasku grubosci 20,0 - 30 cm po zageszczeniu,
Roboty przygotowawcze:
Do kategorii robdt przygotowawczych nalezg m. inn. roboty pomiarowe, ktérych przeprowadzenie
ma na celu wyznaczenie potozenia obiektu na gruncie wraz z wyznaczeniem jego geometrii oraz
charakterystycznych punktéw wysokosciowych. Ponadto do robdt przygotowawczych nalezg roboty
rozbidrkowe.

Roboty ziemne;
Po zakonczeniu robdét przygotowawczych przeprowadzi¢ nalezy roboty ziemne zwigzane

z zatadunkiem i wywiezieniem nadmiaru gruntu w celu przygotowania podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni. Nadmiar gruntu z wykopdw przetransportowaé nalezy poza teren
budowy.

Po wykonaniu robdt ziemnych nalezy wyprofilowaé i zagesci¢ podtoze rodzime pod warstwy
konstrukcyjne terenu utwardzanego.

Krawezniki i obrzeza:
Po wykonaniu prac ziemnych ustawione zostang obrzeza betonowe o wymiarach 100 x 25 x 8 cm na
podsypce cementowo - piaskowej 1: 4 gr. 4 cm i tawie betonowej C12/15.

Podbudowa:

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw famanych stabilizowanych mechanicznie gr. 20,0
cm powinno by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku prze kruszenia surowca skalnego lub kamieni
narzutowych i otoczakéw albo ziarna zwiru wiekszych od 8 mm .

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny, o frakcji 0/31,5
mm wg PN—-S-06102

Nawierzchnia pieszo - jezdna:

Nawierzchnie stanowi¢ bedzie wibroprasowana betonowa kostka brukowa kolor o gr. 8 cm.
uktadana na podsypce cementowo — piaskowej grubosci 4 cm i ptyty betonowe drogowe szare o gr.
12cm rowniez uktadane na podsypce cementowo — piaskowej grubosci 4 cm.




Warstwa odsaczajgca:

Warstwa odsgaczajaca z kruszywa naturalnego (piasku) o wspotczynniku K> 8m/dobe o grubosci 20,0 -
30cm po zageszczeniu. Piasek stosowany do wykonywania warstw odsgczajacych i odcinajgcych
powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-11113 [5] .

Organizacja ruchu:
Organizacja ruchu nie ulegnie zmianie — ruch swobodny w uktadzie ciggu pieszo - jezdnego .

Roboty porzadkowe:

Do kategorii projektowanych robdt porzadkowych zalicza sie roboty majace na celu przywrécenie
miejsca robét i terenu przylegtego do nalezytego porzadku. Po wykonaniu wszystkich robot nalezy
zleci¢ uprawnionemu geodecie wykonanie inwentaryzacji powykonawcze;j.

Odwodnienie terenu:

Odwodnienie deszczowe zostato rozwigzane w oddzielnym opracowaniu branzowym .

Regulacja urzadzen obcych istniejgcych na terenie targowiska:

W ramach realizacji zadania przewidziano regulacje istniejgcych studni kanalizacji sanitarnej,
telekomunikacyjnej oraz urzagdzen sieci wodociggowej do projektowanych rzednych nawierzchni
jezdni, chodnika lub pasa zieleni .

Mata architektura : brak .
Zielen: trawnik .

Inwentaryzacja powykonawcza:

Po zakonczeniu wszelkich prac w obrebie zadania nalezy wykonaé inwentaryzacje powykonawcza
i dostarczy¢ ja do osrodka geodezyjnego prowadzacego ewidencje gruntow.

Opracowat:

inz. Eugeniusz Schulz

upr. KBUA 1544/58 art. 362
oraz Nr UAN-KZ — 7210/128/87



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

I. Zakres robot

W celu przebudowy, rozbudowy i remontu targowiska w Wiecborku, po oznakowaniu strefy robét
i przeprowadzeniu robdt pomiarowych , nalezy :
- wykonaé roboty przygotowawcze polegajgce na zdjeciu humusu wraz z jego
wywozem w miejsce wskazane przez inwestora,
- wykonaé oczyszczenie terenu z krzakéw i wykarczowad pnie,
- wykonanie rozbiérki podbudowy,
- wykonaé montaz rur ochronnych,
-wykona¢  niezbedne  roboty ziemne  polegajgce na  wykonaniu koryta, wraz
z mechanicznym profilowaniem i zageszczeniem,
- wykonaé ustawienie obrzezy,
- wykonaé piaskowg warstwe odsaczajacs,.
- wykonaé ttuczniowg podbudowe pomocnicza,.
- wykonaé nawierzchnie z kostki i ptyt drogowych,
- wykonadé regulacje urzagdzen obcych w obrebie zadania,
- wykonaé profilowanie terenu przylegtego,
- wykonaé humusowanie i obsianie trawg,
- przeprowadzi¢ roboty porzgdkowe .
- wykonaé inwentaryzacje powykonawcza
Il. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
- budynek gospodarczy oraz wiata,
- budynek WC,
- budynki garazowe,
- kable energetyczne i telekomunikacyjne.
1ll. Wskazania szczegétowe

Sposdb zagospodarowania terenu w bezposrednim sgsiedztwie miejsca projektowanych robdt
nie stwarza wiekszego zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi . Lokalizacja przedsiewziecia w
terenie placu targowego , naraza na niebezpieczenstwo zaréwno osoby je realizujgce ,jak i
uczestnikéw ruchu, dla ktdrych zagrozenie istnie¢ bedzie nieprzerwanie od chwili rozpoczecia, az do
zakonczenia realizacji projektu — niezaleznie od pory doby.

Ponadto istniejgce uzbrojenie terenu oraz wykonawstwo poszczegdlnych kategorii robot
budowlanych , a w szczegdlnosci robét :

- za — i wytadunkowych , zwigzanych z dostarczaniem prefabrykowanych elementéw betonowych ,

- mechaniczne wykonywanie robét ziemnych, koryta , profilowanie i zageszczanie podtoza ,
wykonywanie podbuddéw i nawierzchni - przy uzyciu ciezkiego sprzetu , wprowadzajg dodatkowe
zagrozenie izmuszajg do zachowania stosownych Srodkéw ostroznosci.

W zwigzku z powyzszym , wszystkie mozliwe do wykonania roboty prowadzi¢ nalezy w sposéb
minimalizujacy zajecie placu, stosujgc zasady
bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujgce podczas wykonywania robét budowlanych , w zakresie
przystajacym do realizowanych kategorii robdt , ktére wyszczegdlniono w pkt. I.

W obrebie prowadzenia robdét drogowych zaleca sie wygrodzenie strefy robdt poprzez
zastosowanie zapoér drogowych , wskaznikéw i taSm ostrzegawczych oraz ostrzegawczych lamp
zmierzchowych .

Osoby , ktérym powierzone zostanie wykonawstwo nalezy przeszkoli¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami BHP , ze szczegdlnym uwzglednieniem robdt
prowadzonych pod ruchem drogowym , robdt za- i wytadunkowych , zmechanizowanych robét
ziemnych ; w dalszej czesci : szeroko pojetych — drogowych robét nawierzchniowych oraz robét
montazowych z uzyciem sprzetu dzwigowego.



W trakcie robdt zastosowac sie do polecen osdb sprawujgcych funkcje nadzoru technicznego,
nakazow wynikajgcych z tresci branzowych przepiséw zwigzanych oraz punktéw , OZNAKOWANIE
ROBOT” i, UZBROJENIE TERENU” we wczeéniejszym opisie technicznym projektu.

Wykonywanie robdét i nadzér nad ich wykonywaniem powierzy¢é osobom posiadajgcym
aktualne , nie dyskwalifikujgce badania lekarskie oraz wymagane doswiadczenie i uprawnienia
zawodowe .

Opracowat:

inz. Eugeniusz Schulz

upr. KBUA 1544/58 art. 362
oraz Nr UAN-KZ — 7210/128/87



