

### **PRZEDMIAR ( REMONT MURU OPOROWEGO )**

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa, rozbudowa i remont targowiska w Więcborku  
ADRES INWESTYCJI : obręb 2 Więcbork, ul. Ogrodowa, działka nr 234 , 235/1 , 235/3 , 236/1 , 236/3 , 237  
INWESTOR : Gmina Więcbork  
ADRES INWESTORA : 89-410 Więcbork, ul. Mickiewicza 22  
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR : kosztorysant mgr inż. Leszek Wrzesiński

DATA OPRACOWANIA : 20.03.2014 r.

---

WYKONAWCA PRZEDMIARU:

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>MUREK OPOROWY</b>					
1	KNR 0-17	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m <sup>2</sup>		
d.1	2608-01	5,70*1,10+0,27*5,70+0,30*5,70	m <sup>2</sup>	9.519	
				RAZEM	9.519
2	KNR 0-17	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m <sup>2</sup>		
d.1	2608-01	(0,27*0,60+0,40*0,60*2+0,50*0,60*2)*4	m <sup>2</sup>	4.968	
				RAZEM	4.968
3	KNR 0-17	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m <sup>2</sup>		
d.1	2608-01	1,10*(2,84+4,29+3,62+4,45)	m <sup>2</sup>	16.720	
				RAZEM	16.720
4	KNR 0-17	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m <sup>2</sup>		
d.1	2608-01	(2,84+4,29+3,62+4,45+2,41+4*0,27-2*0,27)*0,30+3,80*0,3+5,28*0,65	m <sup>2</sup>	10.017	
				RAZEM	10.017
5	KNR 0-17	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m <sup>2</sup>		
d.1	2608-01	1,30*2,41+1,00*3,80+0,65*5,28	m <sup>2</sup>	10.365	
				RAZEM	10.365
6	KNR 0-17	Przygotowanie podłoża - gruntowanie preparatem wzmacniającym	m <sup>2</sup>		
d.1	2608-04	9,519+4,968+16,720+10,017+10,365	m <sup>2</sup>	51.589	
				RAZEM	51.589
7	KNR-W 2-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikatową	m <sup>2</sup>		
d.1	1519-01	51,589	m <sup>2</sup>	51.589	
				RAZEM	51.589