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OPIS TECHNICZNY 
 

1. Podstawa opracowania 

 zlecenie inwestora, 

 decyzje administracyjne, 

 uzgodniony z inwestorem projekt koncepcji, arch-konstr., 

 zatwierdzony projekt budowlany Przebudowa, rozbudowa i remont targowiska w 

Więcborku” opracowany przez Biuro Projektów Budowlanych „Omega” Leszek 

Wrzesiński z Więcborka  

 opinia geotechniczna opracowana przez Usługi Geologiczne - Jerzy Fiutak z 

Bydgoszczy  

 obowiązujące przepisy i normy w zakresie projektowania i wykonawstwa, 

 

2. Przedmiot inwestycji: 

Całościowym przedmiotem inwestycji jest przebudowa i remont targowiska w Więcborku.  

Natomiast tematem projektu zamiennego jest zakres obejmujący posadowienie wiat nr 1,2 i 

13.  

 

3. Lokalizacja: 

dz. nr 234, 235/1, 235/3, 236/1, 236/3, 237,  obręb 2 Więcbork  

 

4. Podstawa opracowania projektu zamiennego  

Podstawą opracowania projektu wykonawczego jest sporządzona opinia geotechniczna, która 

wykazała znaczne rozbieżności w stosunku do przyjętych założeń w projekcie podstawowym.  

Sporządzona opinia geotechniczna wykazała znaczną miąższość warstwy torfu w 

projektowanym poziomie posadowienia wiat oraz wysoki poziom wód gruntowych. W 

związku z powyższym sporządzono dokumentację wykonawczą dotyczącą jedynie sposobu 

posadowienia wiat ze stóp fundamentowych posadowionych na torfie na studnie 

fundamentowe posadowione na gruncie nośnym (piasek drobny w IV warstwie zgodnie z 

opinią geotechniczną).  

 

5. Projektowane zagospodarowanie działki  

Projekt zamienny nie ingeruje w sposób zagospodarowania terenu obiektów ani instalacji i 

sieci z nimi związanych. Nawierzchnia terenu również pozostaje bez zmian.   

 

 

6. Rozwiązania konstrukcyjno – materiałowe  

 

6.1. Studnie fundamentowe  

Jako studnie wykorzystano kręgi żelbetowe Dw1000 mm na pióro – wpust. Grubość ścianki 

100 mm. Wysokość kręgów 1,0 m, 0,5 m i 0,25 m. Kręgi zapuszczać w grunt metodą 

studniarską. Napływające wody pompować pompą powierzchniową.   
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Przed rozpoczęciem betonowania Wykonawca musi się upewnić, że otwór jest oczyszczony z 

luźnego, zsuniętego materiału – urobku gruntowego. Betonowanie należy prowadzić przy 

użyciu pomp do betonu. 

Wykonawca musi zapewnić taką płynność dostaw betonu, aby możliwe było zabetonowanie 

studni w trakcie jednej nieprzerwanej operacji. Betonowanie studni należy rozpocząć zaraz po 

zakończeniu zapuszczania studni.  

Betonowanie przeprowadzić metodą kontraktor. Mieszankę betonową należy układać za 

pomocą rury o wewnętrznej średnicy co najmniej 20 cm. Dolny koniec rury powinien być 

prostopadły do jej osi. Rura powinna być całkowicie wypełniona betonem w momencie jej 

podnoszenia. Lej zsypowy oraz rura powinny być na całej długości wodoszczelne i wolne od 

zanieczyszczeń. Rura powinna być zanurzona w ułożonej mieszance betonowej i nie powinna 

być wyciągana przed zakończeniem betonowania studni. Po zabetonowaniu wprowadzić 

przygotowane zbrojenie.  

Poziom wody w studni należy utrzymywać poniżej poziomu betonu w rurze podawczej. 

Wody gruntowe występujące w studni wypompowywać na bieżąco za pomocą pompy 

powierzchniowej.   
 

6.2. Trzpień żelbetowy  

Zbrojenie trzpienia wykonać z prętów 4 prętów Ø12 mm i stali A-II, strzemiona wykonać z 

prętów Ø6 mm i stali A-I w rozstawie co 20 cm. Wysokość trzpienia nad poziom 

projektowanego terenu zgodnie z projektem podstawowym wynosi 20 cm. Całkowita długość 

zbrojenia wynosi 150 cm  z czego minimum 84 cm muszą pozostać zabetonowane w kręgu. 

Pozostałą wystającą cześć (66 cm) po związaniu betonu w studni wylać w szalunkach 20x20 

cm.  

Przygotowane zbrojenie montować w studni zaraz po zabetonowaniu.  

W trzpieniu zamontować płaskownik długości 50 cm przekroju 50x6 mm. Płaskownik 

zabetonować w trzpieniu na głębokość 38 cm. Płaskownik przymocować do zbrojenia za 

pomocą dwóch prętów przyspawanych do płaskownika i strzemion zbrojenia trzpienia. Pręty 

zamocować centralnie w środku płaskownika poprzez wywiercenie otworów. W górnej części 

płaskownika (wystającej ponad trzpień na wysokość 12 cm) w odległości 6 cm od góry 

płaskownika wywiercić otwór montażowym Ø14 mm na drewnowkręt  Ø10mm o l=120 mm. 

Główkę drewnowkręta wpuścić w drewno i zabezpieczyć masą uszczelniającą.    

Do betonowani trzpienia stosować beton C 16/20. 

Na wierzchu wybetonowanego trzpienia wyłożyć papę w celu zabezpieczenia drewna. 

Gatunek i rodzaj stali wg. zatwierdzonego projektu.  
 

6.3. Słupy  

Zaprojektowano jako drewniane o przekroju 20 x 20 cm klasy min C24 i wilgotności max 

18%.  

Słupy impregnowane dwukrotnie środkami na działanie czynników atmosferycznych i 

biologicznych.  

W dolnej części słupa przygotować otwór montażowy o wymiarach 6x13 cm w celu 

umieszczenia w nim wystającego płaskownika z trzpienia. Otwór w drewnie zabezpieczyć 

masą asfaltową przeznaczoną do tego rodzaju zabezpieczeń. W odległości 6 cm od dołu słupa 

wykonać otwór montażowy średnicy Ø14 mm w celu połączenia płaskownika ze słupem 

drewnianym za pomocą drewnowkręta Ø10 o długości 12 cm. Główkę drewnowkręta wpuścić 

w drewno i zabezpieczyć masą uszczelniającą do lica słupa.   

Połączenie powierzchni beton – drewno zabezpieczyć papą.  
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6.4. Umocnienie podłoża pod wiatami  

W związku z wprowadzonymi zmianami w sposobie posadowienia wiat zwiększono 

miąższość piasku pod podsypką piaskowo – cementową z 20 na 30 cm. w przekroju 

umocnienia terenu pod powierzchnią wiat targowych i pod utwardzoną powierzchnią 

targowiska. 
 

7. Uwagi końcowe  

 

Pozostałe elementy konstrukcyjne bez zmian wg. zatwierdzonego projektu.  

Rzędne podane na rysunkach należy zweryfikować bezpośrednio na budowie.  

Kręgi studni należy zagłębić w grunt nośnym min. 20 cm.   

 

 

8. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 

8.1. Dane o inwestycji 

Przebudowa, rozbudowa i remont targowiska w Więcborku – projekt wykonawczy 

posadowienia wiat. 

 

8.2. Dane osoby sporządzającej informację BIOZ 

 

inż. Rajmund Hoffmann 

uprawnienia UAN-KZ-7210/133/88 

 

8.3. Dane dotyczące informacji BIOZ 

 

Informacja BIOZ niniejszego opracowania wykonawczego dla posadowienia wiat jest zgodna 

z informacją zawarta w projekcie zatwierdzonym. Nie przewiduje się innych zagrożeń niż 

opisane projekcie budowanym.  

Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z przepisami BHP.  
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9. Obliczenia 
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10. Oświadczenie 

 

Zgodnie z art. 20 ust 4 Ustawy Prawo Budowlane oświadczam, że sporządzony 

projekt wykonawczy  

 

Przebudowa, rozbudowa i remont targowiska w Więcborku - 

projekt wykonawczy posadowienia wiat 

 

dz. nr 234, 235/1, 235/3, 236/1, 236/3, 237; obręb 2 Więcbork  

 

jest opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy 

technicznej. 
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