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I. Warunki ogolne

1.1. Przedmiot

Specyfikacja techniczna ST 00.00 — Wymagania Ogo6lne odnoszg si¢ do wymagan
wspolnych dla  wszystkich  wymagan technicznych dotyczacych wykonania
i odbioru robot, ktore zostang wykonane podczas realizacji zadania ,,Budowa sieci
kanalizacji deszczowej — odwodnienie terenu utwardzonego przy budynku
administracyjnym Urzedu Miejskiego w Wiecborku”.

Inwestor: Gmina Wiecbork., 89-410 Wiecbork, ul. Mickiewicza 22

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionym w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Wymagania og6lne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej
wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:
ST 00.00 - WYMAGANIA OGOLNE
ST S.01.00 - KANALIZACJA DESZCZOWA

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacji Technicznej wymienione okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujaco:

Kanalizacja S$ciekowa — sie¢ przewodow kanalizacyjnych wraz z uzbrojeniem
i urzadzeniami - obiekt budowlany nie bedacy budynkiem, stanowiacy catos¢
techniczno- uzytkowo, stuzacy do przesytu sciekow.

Kanalizacja grawitacyjna — system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw S$ciekow
nastepuje dzieki sile cigzkosci.

Kanalizacja ciSnieniowa — system kanalizacyjny, w ktoérym przeptyw S$ciekow
nastepuje wskutek cisnienia wytworzonego przez pompy.

Wodociag — obiekt budowlany nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno
uzytkowo, stuzacy do przesytu wody.

Blok oporowy — element zabezpieczajacy przewod przed przemieszczeniem si¢
W poziomie i w pionie na skutek ci$nienia Sciekow.

Sieci i instalacje elektryczne — obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem, stanowiagcy
cato$¢ techniczno uzytkowo, stuzacy do przesytu energii.

Ulica — wydzielony pas terenu przeznaczony dla ruchu pojazdéw z chodnikami dla
ruchu pieszego i zielencami oraz z wszelkimi rozwigzaniami technicznymi zwigzanymi
z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Dziennik budowy — opatrzony pieczecia Zamawiajagcego i Zatwierdzajacego zeszyt



z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie
wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robot,
przekazywania polecen 1 innej korespondencyjnej technicznej pomiedzy Inwestorem,
Wykonawca, Projektantem 1 Urzedem Nadzoru.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonywania robot, zgodne
z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczng , zaakceptowane przez
Inwestora.

Polecenia Inwestora — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inwestora
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowej.

Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych
(wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktdrej wyznaczeniu poinformowany jest
Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robdt 1 administrowanie kontraktem.

Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Niweleta — wysoko$ciowe i geometryczne rozwinigcie na pltaszczyznie pionowego
przekroju w osi obiektu (kanalizacji, wodociagu).

Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa utozona i zaggszczona

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuni¢ty od jezdni, przeznaczony
do ruchu pieszych.

Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony dla ruchu pojazdéw z chodnikami dla
ruchu pieszego 1 zielencami oraz z wszelkimi rozwigzaniami technicznymi zwigzanymi
z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu

Laboratorium — laboratorium zaakceptowane przez Zamawiajacego niezbgdne do
przeprowadzenia wszelkich badan 1 prob zwigzanych z oceng jako$ci materiatdéw oraz
robot.

Rysunki — czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje
charakterystyke 1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Przedmiar robo6t — wykaz robdt z podaniem ich ilosci w kolejnos$ci technologicznej ich
wykonania.

Polskie Normy — normy krajowe oznaczone symbolem ,,PN”; okreslaja wymagania,
metody badan oraz metody i1 sposoby wykonywania innych czynnos$ci, w szczegolnosci
w zakresie: bezpieczenstwa pracy 1 uzytkowania oraz ochrony zycia, zdrowia, mienia i
srodowiska, z uwzglednieniem potrzeb ludzi niepelnosprawnych, podstawowych cech
jakosciowych wspolnych dla asortymentowych grup wyrobdéw, w tym wilasciwosci



techniczno - uzytkowych surowcOéw, materiatow, paliw i1 energii powszechnie
stosowanych w produkcji i obrocie, gtownych parametrow, typoszeregow, wymiaréw
przytaczeniowych 1 innych charakterystyk technicznych zwigzanych z klasyfikacja
rodzajowa 1 jakosciowa oraz zamienno$cig wymiarowg i funkcjonalng wyrobow,
projektowania obiektow budowlanych oraz warunkow wykonania i odbioru, a takze
metod badan przy odbiorze robot budowlano-montazowych, dokumentacji techniczne;j.

Teren budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz
z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

2. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot,
bezpieczenstwo wszelkich czynnos$ci na terenie budowy oraz za ich zgodno$¢
z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng oraz poleceniami Inwestora.

2.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
1 administracyjnymi, lokalizacj¢ i wspotrzgdne punkty gtownych tras oraz reperow,
Dziennik Budowy oraz Dokumentacje Projektowa i Specyfikacj¢ Techniczna.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong¢ przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

2.2. Biuro, obstuga, wyposazenie

Wykonawca w ramach urzadzania wlasnego zaplecza zapewni urzadzenie
zaplecza Zamawiajacemu. Zaplecze Zamawiajacego sktada si¢ z niezbednych instalacji,
urzadzen, biur, placow sktadowych oraz drog dojazdowych 1 wewnetrznych
potrzebnych do realizacji wymienionych Robot.
Wykonawca zapewni pelng obstuge Zatogi Inzyniera/Kierownika projektu w czasie ich
pobytu na terenie budowy lub w pomieszczeniach Wykonawcow.
Wykonawca udostepni woéwcezas swoje Srodki tacznosci, komputery, urzadzenia
1 wyposazenie pomiarowe i BHP.

Wszelkie koszty zwigzane z niniejszym punktem Specyfikacji beda ponoszone
przez Wykonawce i powinny by¢ ujete w cenach jednostkowych robot.

2.3. Dokumentacja Projektowa

Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawieraé nizej wymienione
opracowania:
- Projekt budowlany
- Przedmiar robot
- Specyfikacje¢ Techniczng wykonania i odbioru robot.
Dokumentacja techniczna bedzie dostgpna dla oferentow w okresie przygotowania ofert
w miejscu wskazanym w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.
Po wygraniu przetargu i1 podpisaniu umowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy
komplet Dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowe lub zgloszeniem
robot budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe.

2.4. Zgodnosé robot z Dokumentacjq Projektowg



Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inwestora do Wykonawcy stanowiag cze$¢ kontraktu, a wymagania
szczegdtowe chocby w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte w catej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
nastepujaca kolejnos¢ ich waznosci:

1/ Dokumentacja Projektowa,

2/ Specyfikacja Techniczna,

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktory
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznos$ci, wazniejszy jest
opis wymiaréw od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty
1 dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowg 1 ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej 1 ST beda uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatléw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliska
zgodnos¢ z okreslonymi wymogami, rozrzuty tych cech nie moga przekroczy¢
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja
Projektowa lub ST i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementéw budowli, to takie
materialy beda niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.

Zawarte w_projekcie nazwy materiatéw, urzadzen podano jako przyktadowe,

bedace podstawa do wykonania obliczen technicznych i okreslajace ich standard
techniczny i estetyczny.
W realizacji mozna stosowa¢ materiaty i urzadzenia innych firm, ktére odpowiadaja
standardowi okre§lonemu w projekcie lub tez standard ten podwyzszaja. Zastosowanie
urzadzen i1 materiatow innych niz opisane w projekcie wymaga od wykonawcow
dokonania obliczen technicznych, sprawdzajacych w zakresie branzy, w ktérej zmiany
te zostaty dokonane. Zmiany projektowe i realizacyjne winny by¢ uzgodnione
z Inwestorem i Gléwnym Projektantem. Wszystkie zastosowane materialty muszg
posiadac atesty bezpieczenstwa, higieniczne i aprobate techniczng oraz dopuszczenie do
stosowania na terenie Polski.

2.5. Zabezpieczenie terenu budowy

Dotyczy budowy catego zadania. W czasie wykonywania robot Wykonawca
dostarczy, =zainstaluje 1 bedzie obstlugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaty, ogrodzenie itp.
zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow 1 pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widocznos$ci w dzien i w nocy tych zapor i znakow
dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.
Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed rozpoczeciem, przez
umieszczenie tablic informacyjnych. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

2.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy 1 wykonczenia rob6t Wykonawca bedzie:



- utrzymywac teren budowy i wykopow w stanie bez wody stojace;,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki w celu stosowania si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie 1 wokoét terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej 1 innych.

2.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdéw ochrony przeciwpozarowej, bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
I magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

2.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone
do uzycia. Nie dopuszcza si¢ materialdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wickszym od dopuszczalnego.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda miaty $§wiadectwo dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatow na Srodowisko.
Materiaty ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot
ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych ich wbudowania.
Jezeli tego wymagaja odpowiednie przepisy. Zamawiajacy powinien otrzymac zgode¢ na
uzycie tych materiatow od wlasciwych organéw administracji panstwowe;.
Jezeli Wykonawca uzyl materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie
z specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

2.9. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi 1 za urzadzenia
podziemne, takie jak: rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz
bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni ich wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inwestora i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspoOlpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
ponosi w catosci konsekwencje finansowe spowodowanym przez niego uszkodzeniem.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatanie
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i1 urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych przez Zamawiajacego.

2.10. Ograniczenia obcigZen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$
pojazdow przy transporcie materialdw i1 wyposazenia na terenie robot. Uzyska on
wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo



1 gabarytowo ladunkow i1 w sposob ciggly bedzie o kazdym takim transporcie
powiadamial Inwestora.

2.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy, w szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac,
aby personel nie wykonywal prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie speiniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0sob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i sa uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

2.12. Ochrona utrzymania robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot 1 za wszelkie materiaty oraz
urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia
zakonczenia robot przez Inwestora. Wykonawca bedzie utrzymywac¢ roboty do czasu
koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb aby budowla
byta w zadawalajacym stanie przez caty czas do momentu odbioru koncowego. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to poleceniem Inwestora
powinien rozpocza¢ roboty utrzymania nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

2.13. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisoOw, norm i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bgdzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypehienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod 1 w sposob ciagly bedzie informowaé Inwestora o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty,
koszty postgpowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.

2.14. Rownowazinos¢ norm i zhioroéw przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powolane sa konkretne normy
I przepisy, ktore spetnia¢ maja materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane
roboty, beda obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powotanych norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej. W przypadku gdy powotane normy lub przepisy sg panstwowe lub odnoszg si¢
do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie
normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powolane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia 1 pisemnego zatwierdzenia przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Roéznice pomiedzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce i
przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych 1 bedzie w pelni
odpowiedzialny za wypekienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania
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opatentowanych urzadzen lub metod 1 w sposob ciggly bedzie informowac
Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i
inne odnosne dokumenty.
2.15. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne
pozostato$ci o znaczeniu geologicznym archeologicznym odkryte na terenie budowy
beda uwazane za wlasno$¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢
Inzyniera/Kierownika projektu i postepowaé zgodnie z jego poleceniami.

2.16. Dzialania informacyjne i promujgce
Dziatania informacyjne i promujace maja na celu:
- zwiekszenie $wiadomosci spolecznej dotyczacej projektow wspotfinansowanych
z $rodkdéw unijnych oraz roli jaka odgrywa Unia Europejska,
- informowanie potencjalnych 1 faktycznych beneficjentow o mozliwo$ci wsparcia
z $rodkow unijnych,
- stworzenie jednolitego wizerunku prowadzonych dziatan przez Wspdlnote.
Wykonawca obwieSci publicznie przystapienie do robdt w sposdéb uzgodniony
z Inzynierem/Kierownikiem projektu przez umieszczenie w miejscach 1 ilo$ciach
okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projektu tablic informacyjnych, ktorych tresé
bedzie zawierata informacje wymagane przez Ustaw¢ Prawo Budowlane oraz dane
dotyczace Kontraktu.
Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly
okres realizacji robot.

3. Materialy

3.1. Zrédla uzyskania materiatéw

Przed zaplanowanym wykorzystaniem  jakichkolwiek  materiatow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow
1 odpowiednie $wiadectwa badafh laboratoryjnych oraz do zatwierdzenia przez
Inwestora.
Zatwierdzenie pewnych materiatow z danego zrodla nie oznacza automatycznie, Ze
wszystkie materiaty z danego zrodia uzyskajg zatwierdzenia. Wykonawca zobowigzany
jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, Zze materialy uzyskane
z dopuszczonego zrodla w sposob ciagly spelniaja wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie robot.

3.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie ilosciowych i jakosciowych
materiatoéw jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym:
optaty, wynagrodzenie 1 jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow
do robot.
Humus 1 naktad czasowo zdjety z terenu wykopow, bedg formowane w hatdy
I wykorzystywane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopoéw na terenie budowy lub
z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie beda wykorzystane do robot lub odwiezione
na czasowy lub staly odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan
Inwestora. Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu
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budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegolnione w Kontrakcie.

3.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Kazdy rodzaj
robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane 1 nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

3.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu gdy beda
one potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja
jako$¢ 1 whasciwosci do robot 1 byly dostgpne do kontroli przez Inwestora. Miejsca
czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obregbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

3.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa 1 ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatow w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inwestora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w
okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inwestora.
Wybrany 1 zaakceptowany material nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inwestora.

4. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzgt uzywany do
robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inwestora.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe, ST i1 wskazaniami Inwestora
w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony §rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprze¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim
zamiarze wyboru 1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet po
akceptacji Inwestora, nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narzedzia nie gwarantujagce zachowania
warunkéw Kontraktu, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do
robot.

5. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosci
przewozonych materialdw. Liczba $§rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie
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robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach
Inwestora, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie
i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
Kontraktu na polecenie Inwestora beda usunigte z terenu budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wihasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

6. Wykonanie robét - og6lne zasady

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Kontraktem oraz
za jako$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodnosé
z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST oraz poleceniami Inwestora.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inwestora. Nastgpstwa
jakiegokolwiek btgdu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inwestor, poprawione przez Wykonawce na
wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysoko$ci przez
Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inwestora dotyczace akceptacji lub odrzuceniu materiatéw i elementdw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji
Projektowej 1 w ST a takze w normach 1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inwestor uwzgledni wynik badan materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystepujace
przy produkcji i1 badaniach materiatow, doswiadczenia z przeszto$ci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenie Inwestora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

7. Kontrola jakos$ci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem
aby osiggnac¢ zatozong jakos¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robdt i jako$ci materialow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan
materiatéw ponosi Wykonawca.

7.1. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore
posiadaja:

1. certyfikat na =znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢
z kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie Norm, aprobat technicznych
oraz wlasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub
- aprobatg techniczng, w przypadku wyroboéw, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okre§long
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w pkt 1 1 ktore spetniajg wymogi SST.
W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda
partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposdb
jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikoéw
tych badan dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi/Kierownikowi projektu.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

8. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku
Budowy beda dokonywane na biezaco 1 beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
zabezpieczen ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika,
chronologicznie, bezposrednio jeden po drugim bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zatacznika 1 opatrzone datg 1 podpisem Wykonawcy lub
Inzyniera/Kierownika projektu.

Ksigzka obmiaréow- w przypadku rozliczenia kosztorysowego i na wniosek Inwestora

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢
w sposOb ciggly w jednostkach przyjetych w przedmiarze i1 wpisuje si¢ do ksigzki
obmiarow.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialdw, orzeczenia o jakos$ci materiatow,
recepty robocze i1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy, bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do
odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera/Kierownika
projektu.

Plan BIOZ

Plan BIOZ musi zawiera¢ spis wszystkich mozliwych zagrozen dla zycia lub
zdrowia pracujacych na budowie 0sob oraz sposoby ich zapobiegania. Plan BIOZ musi
zosta¢ zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu i jest on niezbedny do
rozpoczecia prac budowlanych.
Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ , oprocz wymienionych wyzej nastepujace
dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
- protokot przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,



14

- protokoty odbioru robét,
- protokoty z narad i ustalen,
- korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miegjscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inwestora, Nadzoru
Budowlanego i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

9. Obmiar robo6t w rozliczeniu kosztorysowym i na wniosek Inwestora

9.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie
dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze.
Obmiar  robot  dokonuje = Wykonawca po  pisemnym  powiadomieniu
Inzyniera/Kierownika projektu o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne
dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera/Kierownika projektu na pismie.
Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagang do celu
miesi¢czne] platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w umowie
lub oczekiwanym przez Wykonawcg i Inzyniera/Kierownika projektu.

9.2. Zasady okreslania ilosci robot i materialow

Dtugosci 1 odleglosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda
obmierzone poziomo wzdhuz linii osiowe;.
Jesli SST wiasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w m? jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj.

[losci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub
kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

9.3. Urzqdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i1 sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot
beda zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadaé
wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

9.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary bedg przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkéw robdt, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane
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W sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bgda uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiarow. W razie braku
miejsca szkice moga by¢ dolaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki
obmiardéw, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

10. Odbior robdt
10.1. Rodzaje odbioru robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym
etapom odbioru, dokonywanym przez Inwestora przy udziale Wykonawcy:
a/ odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b/ odbiorowi czesciowemu,
¢/ odbiorowi koncowemu,
d/ odbiorowi ostatecznemu.

10.2. Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie
ilosci 1 jako$ci wykonanych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu.
Odbidér robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot.
Odbi6r robot dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.
Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika
budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projektu. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do Dziennika budowy 1 powiadomieniem o tym fakcie Inzyniera/Kierownika
projektu. Jakos$¢ 1 ilo§¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik projektu
na podstawie dokumentoéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych
|
w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, SST
i uprzednimi ustaleniami.

10.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czgsciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.
Odbioru robdt dokonuje Inzynier/Kierownik projektu

10.4. Odbior koncowy robot

Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci 1 warto$ci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inwestora. Odbior koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w
Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inwestora
ukonczenia robdt 1 przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w pkt 9.5. Odbioru
koncowego robot dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnos$ci
Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSci na
podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikoéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej
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oraz zgodnosci wykonania robot z Dokumentacja Projektowa 1 Specyfikacja
Techniczna.

W toku odbioru koncowego robdt Komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupeiniajacych i robdt poprawkowych.

W  przypadku nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupetniajacych i wykonczeniowych, Komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy
termin odbioru koncowego.

W  przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot
w poszczegbélnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja
Projektowa 1 ST z uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne i bezpieczenstwa obiektu, Komisja moze dokonaé potracen, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych
w Dokumentach Kontraktowych.

10.5. Dokumenty do odbioru koncowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest
protokot koncowego odbioru robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:
- Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami i uzgodnieniami,
- Specyfikacje Techniczne,
- uwagi 1 zalecenia Inwestora, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych
1 ulegajacych zakryciu i udokumentowanie jego zalecen,
- recepty i ustalenia technologiczne,
- Dziennik Budowy,
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z ST,
- atesty jako$ciowe wbudowanych materialow,
- opinie technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan
1 pomiarow zalgczonych do dokumentdéw odbioru,
- sprawozdanie techniczne,
- powykonawcza dokumentacje geodezyjng obiektu,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

- zakres 1 lokalizacje wykonanych robot,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej
przekazanej przez Zamawiajacego,

- uwagi dotyczace warunkéw realizacji robot,

- date rozpoczecia 1 zakonczenia robot.

W  przypadku gdy wg Komisji roboty pod wzglegdem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, Komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe i1 uzupelniajagce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i1 robot uzupetniajagcych wyznaczy Komisja.
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10.6. Odbior ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem
wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem odbioru koncowego.

11. Podstawa platnosci

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke¢ obmiarowi ustalong dla pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest
warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie
uwzgledniaé wszystkie czynno$ci, wymagania 1 badania skladajace si¢ na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST 1 w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt beda obejmowac:

- robocizng¢ bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy i po budowie,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy 1 wymagan ogdlnych
obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w
kosztorysie.

12. Przepisy zwiazane

1. Ustawa z dnia 10 listopada 2000r. — Prawo budowlane ,

2. Zarzadzenie ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki oraz tablicy informacyjne;j .
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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1. Wstep

Specyfikacja techniczna ST S.01.00 — Kanalizacja deszczowa odnosi si¢ do wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktore zostang wykonane podczas
realizacji zadania ,,Budowa sieci kanalizacji deszczowej — odwodnienie terenu
utwardzonego przy budynku administracyjnym Urzedu Miejskiego w Wigcborku”

2. Zakres Robot

Zakres robot zawarty w niniejszej Specyfikacji obejmuje prowadzenie robot
ziemnych 1 montazowych:

Kanalizacja deszczowa:

- rury PVC ”N” fi 200 x 5,9 mm lite, o polaczeniach kielichowych na uszczelke
gumowa, L=111,50m

- rury PVC ,N” fi 160 x 4,7mm lite o polagczeniach kielichowych na uszczelke
gumowa [=11,00 m

- rury PP SN 8 lite, o potaczeniach kielichowych na uszczelke gumowa, L=43,90 m

- wpusty uliczne na studzienkach osadnikowych betowych fi 500 — 5 kpl.

- studnie rewizyjne betowe fi 1000 z przykryciem typ ciezki — 2 kpl.

- studnie rewizyjne z tworzywa PP systemowe przejazdowe fi 315 — 2 kpl. i fi 425
- 2kpl

- czyszczaki na rynnach — 6 kpl.

3. Liczba jednostek obmiarowych

Jednostka obmiarowg robot kanalizacyjnych jest 1m.
Obmiar robdt obejmuje roboty objete umowa (przedmiarem robot).

4. Materialy
4.1. Rury kanalowe

Do budowy kanalizacji deszczowej przyjeto rury kanalizacyjne lite PVC, typu
,»N”’, 0 potaczeniach kielichowych, taczonych na uszczelke, o $rednicach fi 200x5,9 mm
oraz fi 160x 4,7 mm. oraz PP fi 150 SN8

Rury powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 1401:2002

4.2. Elementy wyposaZenia studzienek i urzgdzen kanalizacyjnych

Na kanalizacji projektuje si¢ wykonanie studzienek rewizyjnych 1 wpustow
ulicznych.

Studzienka kanalizacyjna o betonowa o S$rednicy 1000mm, wpust uliczny
betonowy o §rednicy S00mm. Dennice, krggi, pierscienie dystansowe, ptyty pokrywowe
przyjeto  z  prefabrykowanych  (monolitycznych) elementow  Zelbetowych
o wytrzymatosci  klasy nie mniejszej niz B-45 , wodoszczelnosci (W-8),
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nasigkliwo$ci ponizej 4% 1 mrozoodpornosci (F-50). Stosowac¢ kregi z gotowymi
fabrycznie wykonanymi otworami wyposazonymi w przej$cia szczelne

Studzienke nalezy wyposazy¢ w zeliwne okragte wiazy typu ci¢zkiego ¢ 600 mm KI.D-
400 z fabrycznie osadzong wktadka uszczelniajaca posiadajace zabezpieczenia przeciw
kradziezy.

Wpusty zeliwne kolnierzowe typu 67BK kl. D-400, montowane na studzienkach
osadnikowych z rur betonowych @500mm. Glgboko$¢ osadnika 1000mm ponizej
dolnej krawedzi odptywu.

Ponadto projektuje si¢ studzienki rewizyjne przelotowe - systemowe z tworzywa PP fi
315 - 425 przejazdowe wyposazone w nastawne polaczenia kielichowe umozliwiajace
zmiang kierunku ustawienia we wszystkich ptaszczyznach.

Do kanalizacji deszczowej projektuje si¢ podigczenia z rynien. Przylaczenia te
projektuje si¢ z rur PP SN8 o $rednicy 150mm. Na kazdym potaczeniu przylacza
deszczowego z rynna nalezy zamontowac czyszczak z rewizja wykonany z PCV.

Projektowane studzienki kanalizacyjne wykona¢ zgodnie z PN-B-10729: 1999r.
Zwienczenia studzienek kanalizacyjnych wykona¢ zgodnie z norma PN - EN
124:2000, zastosowane wlazy musza by¢ zgodne z powyzsza norma.

4.3. Lgczenie prefabrykatow

Kregi laczy¢ z elementem dna oraz pomig¢dzy soba za pomoca odpowiednich
uszczelek gumowych. Pierscienie  dystansowe taczy¢é za pomoca zaprawy
cementowej wedtug PN-90/B-14501.

5. Skladowanie

5.1. Rury kanatowe

Rury mozna przechowywa¢ na przestrzeni otwartej utozone jedno - lub
wielowarstwowo, w pozycji lezacej. Uklada¢ nalezy w stosach na podktadach
drewnianych o szerokosci co najmniej 10cm, grubosci co najmniej 2,5 cm. Rury
uktadaé kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przekladkami
drewnianymi. Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym ze$lizgnigciem si¢ rur
poprzez ograniczenie jego szeroko$ci przy pomocy pionowych wspornikow
drewnianych. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona 1 rowna,
z mozliwoscig odprowadzenia wody opadowe;.
Pierscienie uszczelniajace , ztaczki rurowe powinny by¢ przechowywane w
kontenerach w ciemnym i chtodnym miejscu.

5.2. Kregi

Sktadowanie kregow moze si¢ odbywa¢ na gruncie nieutwardzonym
wyréownanym, pod warunkiem, ze nacisk przekazywany na grunt nie przekroczy 0,5
MPa. Wysoko$¢ nie powinna przekraczaé 1,8 m.

5.3. Kruszywo
Podtoze sktadowiska powinno by¢ rowne , utwardzone z odpowiednim
odwodnieniem zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka kanalizacji.

5.4. Inne materialy
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Armatur¢ jak np. zasuwy, pompy i inne skladowa¢ w pomieszczeniach
zamknigtych.
6. Transport

Srodki transportowe poruszajace si¢ po drogach publicznych, powinny spetniaé
wymagania w odniesieniu do gabarytow i obcigzen na osS.

Rury PVC w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach
odpowiedniej dlugosci. Wyladunek rur w wigzkach wymaga uzycia podno$nika
widltowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belka. Nie wolno stosowa¢ zawiesi z lin
stalowych lub tancuchowych.

Rury PVC transportowane luzem winny spoczywaé na calej dlugosci na
podtodze pojazdu. Pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max 2 m.
Kielichy rur w czasie transportu nie moga by¢ narazone na dodatkowe obcigzenia.
Jezeli dlugo$¢ rur jest wigksza niz dlugos¢ pojazdu, wielko§¢ nawisu nie moze
przekroczy¢ 1 m.

Zatadunek 1  roztadunek elementéw  prefabrykowanych  studzienek
kanalizacyjnych i wpustow powinien by¢ wykonany przy uzyciu urzadzen
zmechanizowanych o udzwigu dostosowanym do masy przenoszonych elementow.
Srodki transportowe do przewozu elementéw prefabrykowanych powinny by¢
wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace przed mozliwo$cig przesunigcia si¢
prefabrykatu. Prefabrykaty powinny by¢ przewozone w pozycji ich wbudowania. W
czasie transportu prefabrykaty powinny by¢ utozone na elastycznych przektadkach i
oddzielone od siebie w sposOb zabezpieczajacy przed uszkodzeniami powierzchni.
Liczba prefabrykatéw ulozonych na $rodku transportowym powinna by¢ dostosowana
do wytrzymato$ci betonu i no$nosci srodka transportowanego.

7. Sprzet
Wykonawca przystgpujacy do wykonania robot powinien wykazaé si¢
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
- samochodow skrzyniowych,
- samochodow samowyladowczych,
- spycharki,
- fadowarki,
- koparki,
- inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

8. Wykonanie robot

8.1. Roboty przygotowawcze

Trasa kanalizacji oraz lokalizacja studzienek 1 wpustow powinna by¢
wyznaczona przez uprawnionego geodete za pomocg kotkow osiowych.

Przed przystgpieniem do zasadniczych robot nalezy wykonaé rgcznie przekopy
probne w miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym, tj.
wodociggowym i kanalizacji sanitarnej w celu doktadnego ich zlokalizowania, ustalenia
rzeczywistej wysokos$ci posadowienia, po czym zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem
pod nadzorem ich wiascicieli.

W razie przerwania rurociggéw drenarskich nalezy dokona¢ odbudowy potaczen
pod $cistym nadzorem Gminnej Spotki Wodne;.

Koszty zajecia pasa drogowego oraz jezeli to konieczne wykonanie projektu
organizacji ruchu a takze demontazu, napraw, montazu ogrodzen posesji oraz innych
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uszkodzen obiektow istniejacych 1 elementow zagospodarowania terenu ponosi
Wykonawca.

8.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z normami PN-B-10736:1999 i PN -
B-06050:1999.

Roboty ziemne wykona¢ przy uzyciu sprzetu mechanicznego z ,,dokopem” recznym.
Wykopy wykonywane mechanicznie stanowi¢ bgda ok. 90%, r¢czne 10%.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ z odkladem wierzchniej warstwy. Ziemi¢ z
wykopow nalezy w miar¢ mozliwosci odktada¢ wzdhuz wykopu, po jednej stronie, w
odleglo$ci min. 0,6 m. od krawedzi wykopu. W przypadku braku miejsca ziemi¢ z
odktadu , nalezy wywiez¢ na tymczasowe sktadowisko wskazane przez Inwestora.

W drogach, w sasiedztwie drog i zabudowan przewiduje si¢ wykonanie wykopow
waskoprzestrzennych, obudowanych. Przy wykonywaniu wykopow w odleglosci
mniejszej niz 3 m od $ciany budynku lub istniejacego ogrodzenia bezwzglednie
stosowa¢ staranne rozpieranie $cian wykopu w miar¢ glebienia.

Roboty ziemne w rejonie uzbrojenia wykonywaé obowigzkowo re¢cznie.
Wszystkie napotkane przewody podziemne nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem,
W sposob uzgodniony z uzytkownikami uzbrojenia.

Przed przystagpieniem do wykonania podioza nalezy dokona¢ odbioru
technicznego wykopu.

8.3. Posadowienie przewodow

Niezaleznie od sposobu wykonywania robot ziemnych formowanie podioza
wykona¢ recznie. W miejscu usytuowania kielichéw przygotowac dotki montazowe.
Badania podtoza naturalnego zgodnie z wymogami normy PN-B-10725:1997.
Ulozone kanaly nalezy =zabezpieczy¢ obsypka ochronng z piasku $redniego
zaggszczonego. Grubos$¢ obsypki ochronnej — 30cm. Stopien zageszczenia obsypki
winien by¢ kontrolowany 1 wynosi¢ do 95% wg Proctor Standart.. Obsypke ochronng
wykonywa¢ warstwami co 15cm, bezposrednio nad przewodem nie zaggszczac
mechanicznie. Ze wzgledu na mozliwos$¢ naruszenia struktury obsypek przy demontazu
szalowania nalezy rozdeskowanie wykopu w strefie rurociggu wykonywaé rownolegle z
zageszczeniem obsypki, wyjmujac kolejng deske przed zagegszczeniem nastepnej
warstwy.

8.4. Odwadnianie wykopow

W gruntach sypkich stosowa¢ odwodnienie zestawami iglofiltrowymi. W gruntach
spoistych w przypadku saczen stosowa¢ odwodnienie powierzchniowe z rowkami
przyskarpowymi sprowadzonymi do studzienek czerpnych 600 mm lub S$cianki
szczelne. Niedopuszczalne jest pompowanie wody bezposrednio z wykopu.

8.5. Zasypka wykopow i zageszczenie

Do wykonania wypelnienia wykopu nad strefa ochronng rurociggu mozna
przystapi¢ po dokonaniu kontroli stopnia zageszczenia obsypki.

Zasypke rurociaggu nalezy wykonywac¢ bardzo starannie, ubijajac lekko zwilzony
grunt warstwami o grubosci max 20cm, gruntem bez kamieni, gruzu, czesci ro§linnych
itp., z doktadnym zageszczeniem poszczego6lnych warstw. Szczegodlnie doktadnie nalezy
zagesci¢ warstwe po bokach rur.

Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z wymaganiami norm BN-
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77/8931-12 i BN-83/8836-02.

Stopien zageszczenia poszczegdlnych warstw gruntu powinien by¢ kontrolowany przez

uprawniong jednostke stuzby geotechnicznej. Wykonawce robot zobowigzuje si¢ do

zaggszczenia gruntu dla uzyskania stopnia zageszczenia do 95% wg Proctor Standard.
Zasypke 1 jej zageszczenie nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta

(dostawcy), ktorego rury zastosowano.

8.6. Roboty instalacyjno - montazowe

Przy wykonywaniu kanalizacji nalezy przestrzega¢ wymogoéw zawartych w
normie PN-EN 1610:2002 (Budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych) , instrukcji
wykonania 1 odbioru zewngtrznej sieci kanalizacyjnej tego producenta, ktérego rury
zastosowano.

W trakcie prowadzenia robot nalezy przestrzegaé:

-  wymogéw zawartych w warunkach 1 uzgodnieniach poszczegolnych

uzytkownikéw oraz uwag koncowych,

- przepiséw BHP przy wykonywaniu robot budowlano — montazowych,

- instrukcji budowy i montazu producentéw, ktérych materiaty zastosowano.
Do rob6t montazowych mozna przystapi¢ po starannym wyréwnaniu i wyprofilowaniu
podtoza.
Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny (nie moga
mie¢ uszkodzen).

W trakcie montazu nalezy zwraca¢ uwage na to, aby rury przylegaty na calej
dtugosci do podtoza. Szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na prawidlowos¢ wykonania
polaczen i uszczelnien rur.

Montaz wszystkich rur 1 studni, ich obsypke zasypke 1 zaggszczenie
wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta, ktorego asortyment zastosowano.

8.7. Kanaly

Przewody kanalizacyjne nalezy uktada¢ zgodnie z PN-EN 1610:2002.
Rury przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczys$ci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi i
sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu. Do wykopu nalezy je opusci¢ za pomocg jednej
lub dwéch lin. Uktadac¢ je nalezy zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku
w osi wykopu , tak aby przylegaty Scisle do podtoza na co najmniej 1/4 obwodu
symetrycznie do osi. Pod zlaczami kielichowymi dopuszcza si¢ wykonanie
odpowiednich gniazd w celu uszczelnienia ziaczy. Poszczegdlne rury nalezy
unieruchomi¢ (przez obsypanie ziemig Srodka dlugosci rury) i podbi¢ z obu stron, aby
rura nie mogta zmieni¢ potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ziaczy.
Za pomoca tawy celowniczej , pion na uprzednio umieszczonych na dnie wykopu
reperach pomocniczych , nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ utozenia rury. Odchytka osi
utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ + 20 mm ,
a odchylka spadku + 10 mm - przy pomiarze rzednych w studzienkach.

8.8. Izolacja studni

W celu zabezpieczenia antykorozyjnego wszystkie powierzchnie betonowe
1 zelbetowe studzienek kanalizacyjnych nalezy zabezpieczy¢. Powierzchnie zewngtrzne
nalezy zagruntowa¢ , a powierzchnie wewngtrzne zaciera¢ zaprawg cementowg na
gladko.

Izolacja powinna stanowi¢ szczelng, jednolita powtoke na catym obwodzie 1 nie
powinna zawiera¢ odpryskow i pecherzy ani peknigc.
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8.9. Proba szczelnosci

Po ulozeniu kanalui pozostawieniu odkrytych zlaczy nalezy przeprowadzié

probe szczelnosci.

Probe szczelnosci kanalizacji 1 zbiornikow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie

z normg PN-EN 1610:2002, PN-85/B-10702, PN-92/B-10735, PN-EN-805:2000 oraz
instrukcjg producenta rur i kregdw.

9. Kontrola jakosci robot

Kontrola jako$ci powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot

i obejmowac kontrole zgodnosci z Projektem Wykonawczym - wykopdéw, podloza,
umocnienia wykopow, materialow, utozenia przewodow, zasypki, szczelnosci kanatu
I pompowni, izolacji rur i studzienek:

a)

b)

d)

f)

9)

h)

sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa polega na pordwnaniu
wykonywanych badz wykonanych robdt z Dokumentacja Projektowa oraz na
stwierdzeniu wzajemnej zgodno$ci na podstawie ogledzin i pomiarow,

badania wykopow otwartych obejmuja badania materialow i elementéw obudowy,
zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych i woda
gruntowa, zachowanie warunkéw bezpieczenstwa pracy, a ponadto obejmuja
sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

badania podloza naturalnego przeprowadza si¢ dla stwierdzenia czy grunt
podtoza stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotnos¢, nie
zostat podebrany, jest zgodny z okreSlonymi warunkami w Dokumentacji
Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480. W przypadku
niezgodnosci z okre$lonymi warunkami w Dokumentacji nalezy przeprowadzi¢
dodatkowe badania wg PN-81/B-03020 rodzaju i stopnia agresywnos$ci srodowiska
1 wprowadzi¢ korekte Dokumentacji Projektowej oraz przedstawi¢ do akceptacji
Inwestora,

badania zasypki przewodu sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnej zasypu
I zasypu przewodu do powierzchni terenu,

badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykona¢ przez pomiar jego wysokosci
nad wierzchem rury, zbadanie sypkosci materialu uzytego do zasypu,
skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 10 cm w
miejscach odlegtych od siebie nie wigcej niz 50 m,

badanie materiatéw uzytych do budowy kanalizacji nastgpuje przez poroéwnanie ich
cech z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, w tym: na
podstawie dokumentéw okreslajacych jako§¢ wbudowanych materiatow
1 poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentow oraz
bezposrednio na budowie przez ogledziny zewngtrzne lub przez odpowiednie
badania specjalistyczne,

badania w zakresie przewodu, studzienek, zbiornikow obejmujg czynnosci wstepne
sprowadzajace si¢ do pomiaru dlugosci (z doktadnosciag do 10 cm) i Srednicy
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(z doktadnoscig do 1 cm), badanie ulozenia przewodu na podtozu w planie i w
profilu, badanie potaczenia prefabrykatow. Sprawdzenie wykonania potaczen rur
1 prefabrykatow nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne,

badanie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje obejmuja: badanie stanu
odcinka kanalu wraz ze studzienkami oraz zbiornikow napeklnienie woda
1 odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas proby nalezy
prowadzi¢ kontrole szczelnosci zlaczy i1 studzienek. W przypadku stwierdzenia ich
nieszczelno$ci nalezy poprawic uszczelnienie, a w razie niemozliwosci oznaczy¢
miejsce wycieku wody 1  przerwa¢ badanie do czasu usunigcia przyczyn
nieszczelnosci,

badanie szczelnos$ci odcinka przewodu na infiltracj¢ obejmuje: badanie stanu
odcinka kanalu wraz ze studzienkami, pomiar doplywu wody gruntowej do
przewodu. W czasie trwania proby szczelnosci nalezy prowadzi¢ obserwacje i robic¢
odczyty co 30 min. potozenie zwierciadla wody gruntowej na zewnatrz i w kinecie
poszczegolnych studzienek.

10. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa jest 1 metr (m) kanalizacji.
W sktad jednostki obmiarowej wchodza pozostale elementy kanalizacji, takie

jak studzienki i przepompownia i wpusty.

Cena za 1 m kanalizacji obejmuje:

- roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy kanalizacji,
- dostarczenie materialow,

- odwodnienie wykopow,

- wykonanie i wzmocnienie wykopu,

- wykonanie pomostow nad wykopami,

- zabezpieczenie urzadzen podziemnych,

- przygotowanie podloza,

- ulozenie rur,

- wykonanie studzienek i zbiornikow,

- badanie szczelnosci,

- wykonanie izolacji studzienek 1 zbiornikow,

- zasypanie wykopu z zageszczeniem,

- odtworzenie nawierzchni,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

11. Odbiér roboét

11.1. Odbior czesciowy obejmuje badanie:

- zgodnosci wykonanych robot z dokumentacja
- materialow
- szczelnosci

Dhugo$¢ odcinka podlegajacego odbiorom czgsciowym nie powinna by¢ mniejsza niz
jeden przelot (od studzienki do studzienki).
Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotu 1 wpisane do
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Dziennika Budowy a podpisane przez inspektora nadzoru i cztonkow komisji
sprawdzajace;.

11.2. Odbior koncowy obejmuje:

- sprawdzenie protokotow odbioréw czesciowych,

- sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmian i uzupetnien ,

- sprawdzenie prawidlowego zakonczenia i wykonania catosci robot
przewidzianych dokumentacja.

Wyniki odbioru koncowego nalezy uja¢ w protokole.

12. Przepisy zwiazane

12.1 Normy

1. PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

2. PN -B-06050:1999 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.

3. PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

. PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

. PN-69/B-10260 - Izolacja bitumiczna. Wymagania i badania przy odbiorze.

. PN-B-10729: 1999 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

. PN-EN 1610:2002 - Kanalizacja. Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

. PN-ENV 1401-3:2002 (U) - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych

do podziemnej bezci$nieniowej kanalizacji deszczoweyj i
Sciekowej.

9. PN-EN 1401:2002 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.

Podziemne bezci$nieniowe systemy przewodowe z nie
zmigkczonego polichlorku winylu do odwadniania 1 kanalizacji.
Wymagania dot. rur, ksztaltek i systemu.

10. PN-EN 124 : 2000- Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kolowego. Zasady konstrukeji,
badania typu, znakowanie, sterowanie jakos$cig.

11. PN-H-74086 - Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

12. BN- 83/8836-02 - Przewody podziemne, roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

13. BN-62/6738-03,07 - Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania

o NO O~

techniczne.
14. BN-66/6774-01 - Zwir i pospotka.
15. PN-B-14501 - Zaprawy budowlane zwykte

16. PN-EN 752-7: 2002 — Zewngt. systemy kanalizacyjne. Eksploatacja i uzytkowanie.
17. PN-EN 752-2: 2000- Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

18. PN-92/B-10735 - Proba szczelnoS$ci kanalizacji grawitacyjnej,

19. PN-85/B-10702 - Proba szczelnos$ci zbiornikow podziemnych,

20. PN-EN-805:2000 - Proba szczelno$ci przewoddw cis§nieniowych,

12.2. Inne dokumenty
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Katalog Budownictwa:
21. KB4-4.12.1.(6) - Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980)
22. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych czes¢ 11
Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych - Warszawa - 1974.
23. Certyfikaty, Atesty i Aprobaty na wyroby,
24. Wytyczne techniczne producentéw, ktérych zostaly zastosowane materiaty,
25. Uzgodnienia gestorow posiadajacych uzbrojenia w rejonie robot



