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I.  Warunki ogólne 
 

1.1. Przedmiot 

Specyfikacja techniczna ST 00.00 – Wymagania Ogólne  odnoszą się do wymagań wspólnych 

dla wszystkich wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną 

wykonane podczas realizacji zadania „Wymiana kotła c.o. węglowego na paliwo stałe typu 

ekogroszek lub pelet wraz z modernizacją kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Więcborku”. 

” 
 

Inwestor: Gmina Więcbork., 89-410 Więcbork, ul. Mickiewicza 22 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy  

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionym w pkt 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 

Specyfikacjami  Technicznymi: 

I. Warunki ogólne         ST 00.00 

II.  Technologia kotłowni         ST S.01.00 

III.       Roboty budowlane                                  ST S.02.00 

   

 

1.4. Określenia podstawowe 

 

Użyte w Specyfikacji Technicznej wymienione określenia należy rozumieć następująco: 
 

Instalacja centralnego ogrzewania – układ przewodów napełnionych woda wraz  

z grzejnikami. 

Rura ochronna – rura o średnicy większej od rury przewodowej, służąca do przenoszenia 

obciążeń zewnętrznych i do zabezpieczenia przewodów przy przejściu przez ściany. 
 

Dziennik budowy – opatrzony pieczęcią  Zamawiającego i Zatwierdzającego zeszyt  

z ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie 

wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, 

przekazywania poleceń i innej korespondencyjnej technicznej pomiędzy Inwestorem, 

Wykonawcą, Projektantem i Urzędem Nadzoru. 
 

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
 

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonywania robót, zgodne  

z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną , zaakceptowane przez Inwestora. 
 

Polecenia Inwestora – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inwestora  

w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych  

z prowadzeniem budowy. 
 

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 

Projektowej. 
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Inżynier/Kierownik projektu – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona 

przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), 

odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 
 

 

Laboratorium – laboratorium zaakceptowane przez Zamawiającego niezbędne do 

przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 
 

Rysunki – część  Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację charakterystykę i 

wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
 

Przedmiar robót – wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich 

wykonania. 
 

Polskie Normy – normy krajowe oznaczone symbolem „PN”; określają wymagania, metody 

badań oraz metody i sposoby wykonywania innych czynności, w szczególności w zakresie: 

bezpieczeństwa pracy i użytkowania oraz ochrony życia, zdrowia, mienia i środowiska, z 

uwzględnieniem potrzeb ludzi niepełnosprawnych, podstawowych cech jakościowych 

wspólnych dla asortymentowych grup wyrobów, w tym właściwości techniczno - użytkowych 

surowców, materiałów, paliw i energii powszechnie stosowanych w produkcji i obrocie, 

głównych parametrów, typoszeregów, wymiarów przyłączeniowych i innych charakterystyk 

technicznych związanych z klasyfikacją rodzajową i jakościową oraz zamiennością 

wymiarową i funkcjonalną wyrobów, projektowania obiektów budowlanych oraz warunków 

wykonania i odbioru, a także metod badań przy odbiorze robót budowlano-montażowych, 

dokumentacji technicznej. 
 

Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz  

z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

 

2. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo 

wszelkich czynności na terenie budowy oraz za ich zgodność  

z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami Inwestora. 
 

2.1.  Przekazanie terenu budowy  

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże 

Wykonawcy teren budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi  

i administracyjnymi, Dziennik Budowy(jeżeli jest wymagany) oraz  Dokumentację 

Projektową i Specyfikację Techniczną. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych dokumentów. 
 

2.2. Biuro, obsługa, wyposażenie 

Wykonawca w ramach urządzania własnego zaplecza zapewni urządzenie zaplecza 

Zamawiającemu. Zaplecze Zamawiającego składa się z niezbędnych instalacji, urządzeń, biur, 

placów składowych oraz dróg dojazdowych i wewnętrznych potrzebnych do realizacji 

wymienionych Robót. 

Wykonawca zapewni pełną obsługę Załogi Inżyniera/Kierownika projektu w czasie ich 

pobytu na terenie budowy lub w pomieszczeniach Wykonawców. 

Wykonawca udostępni wówczas swoje środki łączności, komputery, urządzenia  

i wyposażenie pomiarowe i BHP. 

Wszelkie koszty związane z niniejszym punktem Specyfikacji będą ponoszone przez 
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Wykonawcę i powinny być ujęte w cenach jednostkowych robót. 
 

2.3. Dokumentacja Projektowa 

Przetargowa Dokumentacja Projektowa będzie zawierać niżej wymienione opracowania: 

- Projekt budowlany  

- Przedmiar robót 

- Specyfikacja Techniczna  Wykonania i Odbioru Robót. 

Dokumentacja techniczna będzie dostępna dla oferentów w okresie przygotowania ofert w 

miejscu wskazanym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Po wygraniu przetargu i podpisaniu umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy komplet 

Dokumentacji projektowej. 
 

2.4. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty 

przekazane przez Inwestora do Wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania 

szczegółowe choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte w 

całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 

następująca kolejność ich ważności: 

1/ Dokumentacja Projektowa, 

2/ Specyfikacja Techniczna, 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach 

Kontraktowych a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona 

odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności,  ważniejszy jest opis 

wymiarów od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone 

materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i ST będą uważane za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 

materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 

określonymi wymogami, rozrzuty tych cech nie mogą przekroczyć dopuszczalnego przedziału 

tolerancji. 

W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową 

lub ST  i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowli, to takie materiały będą 

niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

3/ Zawarte w projekcie nazwy materiałów, urządzeń podano jako przykładowe, będące 

podstawą do wykonania obliczeń technicznych i określające ich standard techniczny i 

estetyczny. 

W realizacji można stosować materiały i urządzenia innych firm, które odpowiadają 

standardowi określonemu w projekcie lub też standard ten podwyższają. Zastosowanie 

urządzeń i materiałów innych niż opisane w projekcie wymaga od wykonawców dokonania 

obliczeń technicznych, sprawdzających w zakresie branży, w której zmiany te zostały 

dokonane. Zmiany projektowe i realizacyjne winny być uzgodnione  

z Inwestorem i Głównym Projektantem. Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać 

atesty bezpieczeństwa, higieniczne i aprobatę techniczną oraz dopuszczenie do stosowania na 

terenie  Polski. 
 

2.5. Zabezpieczenie terenu budowy 

Dotyczy budowy całego zadania. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, 

zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające  

zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed rozpoczęciem, przez 
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umieszczenie tablic informacyjnych. Tablice informacyjne będą  utrzymywane przez 

Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
 

2.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykończenia robót Wykonawca będzie: 

- utrzymywać teren budowy w należytym stanie , 

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki w celu stosowania się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych. 
 

2.7. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy  wymagany przez odpowiednie przepisy, na 

terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych  

i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 

2.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. Nie dopuszcza się materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie  

o stężeniu większym od dopuszczalnego. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwo dopuszczenia, wydane 

przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 

materiałów na środowisko. 

Materiały które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 

wymagań technologicznych ich  wbudowania. 

Jeżeli tego wymagają odpowiednie przepisy. Zamawiający powinien otrzymać zgodę na 

użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie  

z specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to 

konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
 

2.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak: rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 

właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 

Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni ich właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 

instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Inwestora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca ponosi w całości konsekwencje 

finansowe spowodowanym przez niego uszkodzeniem. Wykonawca będzie odpowiadać za 

wszelkie spowodowane przez jego działanie uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i 

urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiającego. 
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2.10.  Ograniczenia obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś pojazdów 

przy transporcie materiałów i wyposażenia na terenie robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 

zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo i gabarytowo ładunków i w 

sposób ciągły będzie o każdym takim transporcie powiadamiał Inwestora. 
 

2.11. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel nie wykonywał prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 

dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 
 

2.12. Ochrona  utrzymania robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały oraz 

urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia 

zakończenia robót przez Inwestora. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu 

końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób aby budowla była 

w zadawalającym stanie przez cały czas do momentu odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca 

w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to poleceniem Inwestora powinien rozpocząć 

roboty utrzymania nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 

2.13. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami 

i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów, norm i wytycznych 

podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 

urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inwestora o swoich działaniach, 

przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty 

postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek 

praw patentowych pokryje Wykonawca. 
 

2.14. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy  

i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane 

roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania 

powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W 

przypadku gdy powołane normy lub przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego 

kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające 

równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich 

sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika projektu. Różnice 

pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie 

opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi/Kierownikowi projektu do 

zatwierdzenia. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
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urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera/Kierownika projektu o 

swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

2.15. Wykopaliska 

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości 

o znaczeniu geologicznym archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za 

własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inżyniera/Kierownika 

projektu i postępować zgodnie z jego poleceniami. 
 

2.16. Działania informacyjne i promujące 

Działania informacyjne i promujące mają na celu: 

- zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej projektów współfinansowanych  

z środków unijnych oraz roli jaką odgrywa Unia Europejska, 

- informowanie potencjalnych i faktycznych beneficjentów o możliwości wsparcia  

z środków unijnych, 

- stworzenie jednolitego wizerunku prowadzonych działań przez Wspólnotę. 

Wykonawca obwieści publicznie przystąpienie do robót w sposób uzgodniony  

z Inżynierem/Kierownikiem projektu przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonych 

przez Inżyniera/Kierownika projektu tablic informacyjnych, których  treść będzie zawierała 

informacje wymagane przez Ustawę Prawo Budowlane oraz dane dotyczące Kontraktu.  

Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 

realizacji robót.  

 

3. Materiały 

3.1. Źródła uzyskania materiałów 

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do 

robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 

wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów  

i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz do zatwierdzenia przez Inwestora. 

Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszystkie 

materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenia. Wykonawca zobowiązany jest do 

prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane  

z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w 

czasie robót. 
 

 

3.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie ilościowych i jakościowych 

materiałów jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: opłaty, 

wynagrodzenie i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 
 

3.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

        Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 

terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Każdy rodzaj robót, w 

którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 

własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 

3.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały do czasu gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inwestora. Miejsca czasowego 

składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z 
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Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 

3.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Projektowa i ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 

rodzaju materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim 

zamiarze co najmniej 1 tydzień przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli 

będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inwestora. Wybrany i zaakceptowany 

materiał nie może być później zmieniany bez zgody Inwestora. 
 

4. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien być uzgodniony  

i zaakceptowany przez Inwestora. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie  

z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowe, ST i wskazaniami Inwestora  

w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany 

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 

przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 

przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru 

i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt po akceptacji Inwestora, nie 

może być później zmieniony bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

Kontraktu, zostaną przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 

5. Transport 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 

zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inwestora, w terminie 

przewidzianym Kontraktem. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie  

i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 

Kontraktu na polecenie Inwestora będą usunięte z terenu budowy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 

6. Wykonanie robót - ogólne zasady  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność  

z Dokumentacją  Projektową, wymaganiami ST oraz poleceniami Inwestora. 

Decyzje Inwestora dotyczące akceptacji lub odrzuceniu materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST a 

także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzględni wynik badań 

materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i badaniach materiałów, 



11 
 

doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 

rozważaną kwestię.  

Polecenie Inwestora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 

po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 

Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 

7. Kontrola jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby 

osiągnąć założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i z 

rozruchem technologicznym i przeszkoleniem obsługi kotłowni. 
 

7.1. Certyfikaty i deklaracje 
Inżynier/Kierownik projektu może dopuścić do użycia tylko te materiały, które 

posiadają: 

1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność  

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

2. deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: 

- Polską Normą lub 

- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 

Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które 

spełniają wymogi SST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 

cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta,  

a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych 

badań dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi/Kierownikowi projektu. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

8. Dokumenty budowy 

Dziennik budowy jeżeli jest wymagany ustawa Prawo budowlane 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 

końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie 

z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą 

dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu zabezpieczeń ludzi i mienia 

oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 

osoby, która dokonała zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, chronologicznie, bezpośrednio jeden po 

drugim bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 

kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy lub 

Inżyniera/Kierownika projektu. 
 

Książka obmiarów- w przypadku rozliczenia kosztorysowego i na wniosek Inwestora 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
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każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się  

w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w przedmiarze i wpisuje się do książki obmiarów. 
 

Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty 

robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy, będą gromadzone w formie uzgodnionej w 

programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny 

być udostępnione na każde życzenie Inżyniera/Kierownika projektu. 
 

Plan BIOZ 

Plan BIOZ musi zawierać spis wszystkich możliwych zagrożeń dla życia lub zdrowia 

pracujących na budowie osób oraz sposoby ich zapobiegania. Plan BIOZ musi zostać 

zaakceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu i jest on niezbędny do rozpoczęcia prac 

budowlanych. 

Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się , oprócz wymienionych wyżej następujące 

dokumenty: 

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego, 

- protokół przekazania terenu budowy, 

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

- protokoły odbioru robót, 

- protokoły z narad i ustaleń, 

- korespondencja na budowie. 
 

Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inwestora, Nadzoru Budowlanego i 

przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 

9. Obmiar robót w rozliczeniu kosztorysowym i na wniosek Inwestora 

9.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie  

 dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze. 

Obmiar robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera/Kierownika 

projektu o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 

terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w 

SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 

zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera/Kierownika projektu na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym 

przez Wykonawcę i Inżyniera/Kierownika projektu. 
 

9.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 

obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości  będą wyliczone w 

m
3
 jako długość pomnożona przez średni przekrój, powierzchnie w m2 jako długość 
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pomnożona przez szerokość. 

 Ilości, które maja być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach 

zgodnie z wymaganiami SST. 
 

9.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

 Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 

urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne 

świadectwa legalizacji. 

 Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 

stanie, w całym okresie trwania robót. 

 

9.4. Czas przeprowadzenia obmiaru   

 Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem 

odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

 Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

 Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

 Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane  

w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

 Wymiary  skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 

odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca 

szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego 

wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu. 

 

10. Odbiór robót 

10.1. Rodzaje odbioru robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom 

odbioru, dokonywanym przez Inwestora przy udziale Wykonawcy: 

a/ odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b/ odbiorowi częściowemu, 

c/ odbiorowi końcowemu, 

d/ odbiorowi ostatecznemu. 
 

10.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 

jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. 

Odbiór robót dokonuje Inżynier/Kierownik projektu. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika budowy z 

jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera/Kierownika projektu. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 

Dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inżyniera/Kierownika projektu. Jakość i 

ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier/Kierownik projektu na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych  

i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, SST i 

uprzednimi ustaleniami. 
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10.3. Odbiór częściowy 

    Odbiór częściowy polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 

Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 

Odbioru robót dokonuje Inżynier/Kierownik projektu 
 

10.4. Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót  

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o 

tym fakcie Inwestora. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach 

Kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inwestora ukończenia robót i przyjęcia 

dokumentów, o których mowa w pkt 9.5. Odbioru końcowego robót dokona Komisja 

wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inwestora i Wykonawcy. Komisja 

odbierająca roboty dokona ich  oceny jakości na podstawie przedłożonych dokumentów, 

wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 

Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną. 

W toku odbioru końcowego robót Komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych  

w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 

wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających i 

wykończeniowych, Komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru 

końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonywanych robót  

w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją 

Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne i bezpieczeństwa obiektu, Komisja może dokonać potrąceń, oceniając 

pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych  

w Dokumentach Kontraktowych. 
 

10.5. Dokumenty do odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół 

końcowego odbioru robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

- Dokumentacje Projektową z naniesionymi zmianami i uzgodnieniami, 

- Specyfikacje Techniczne, 

- uwagi i zalecenia Inwestora, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających  

i ulegających zakryciu i udokumentowanie jego zaleceń, 

- recepty i ustalenia technologiczne, 

- Dziennik Budowy, 

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z ST, 

- atesty jakościowe wbudowanych materiałów,  

- opinie technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań  

i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru,  

- sprawozdanie techniczne, 

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
 

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 

- zakres i lokalizacje wykonanych robót, 

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej 
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przez  Zamawiającego, 

- uwagi dotyczące warunków realizacji robót,  

- datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 

W przypadku gdy wg Komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do odbioru końcowego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru końcowego robót. 

Wszystkie zarządzone przez Komisje roboty poprawkowe i uzupełniające będą zestawione 

wg wzoru ustalonego  przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja. 
 

 

10.6. Odbiór ostateczny 
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu  

z uwzględnieniem odbioru końcowego. 

 

11. Podstawa płatności 

 

             Rozliczenie robót może nastąpić ryczałtowo lub kosztorysowo, na podstawie książki 

obmiarów i cen jednostkowych, zostanie to uszczegółowione w umowie  zawartej między 

Wykonawcą a Inwestorem. 

 

12. Przepisy związane 

 

1. Ustawa z dnia 10 listopada 2000r. – Prawo budowlane , 

 

2. Zarządzenie ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej . 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 

(SST) 

 

II. WARUNKI SZCZEGÓLOWE – SST 01.00 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie:  Technologia kotłowni 
 

 

 

 

Nazwy i kody CPV: 

 

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika zamówień (CPV): 

45000000 – 7 – Roboty budowlane 

45111300 – 1 – Roboty rozbiórkowe 

45300000 – 0 – Roboty instalacyjne w budynkach 

45331100 – 0 – Instalowanie kotłów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

Spis treści: 

 

 

1. Wstęp 

2. Zakres robót 

3. Liczba jednostek obmiarowych 

4. Materiały 

5. Składowanie 

6. Transport 

7. Sprzęt 

8. Wykonanie robót 

9. Kontrola jakości robót 

10. Obmiar robót 

11. Odbiór robót 

12. warunki równoważności 

13.  Przepisy związane 
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1. Wstęp 

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są szczegółowe wymagania dotyczące technologii 

kotłowni  w ramach  realizacji przedmiotowego zadania. 

 

2. Zakres Robót 

Zakres robót zawarty w niniejszej Specyfikacji obejmuje prowadzenie robót budowlanych 

branży: 

- sanitarnej (wod. – kan.,. c.o), 

 

2.1 Roboty inwestycyjne 

1.  Roboty wod. – kan. i c.o.  

  -  Przed rozpoczęciem robot montażowych należy wykonać demontaż wszystkich urządzeń i 

przewodów związanych z funkcjonowaniem tzw. starej kotłowni (m. in. 2 szt. kotłów 

wodnych o mocy 200KW każdy, 1 kotła stalowego dla podgrzewania c. w. u., pojemnościowe 

podgrzewacze c. w u. oraz przewody cieplne wraz z armaturą w kotłowni i w pomieszczeniu 

pompowni przyległej do kotłowni. 

-  Następnie przeprowadzić roboty instalacyjne polegające na montażu 2 szt. kotłów 

stalowych wodnych na paliwo stałe typu ekogroszek lub pelet o mocy jednego kotła 150 KW. 

Kotły mają posiadać zasobniki na opał, który będzie automatycznie dostarczany do paleniska 

kotła. Spaliny z kotłów  odprowadzane będą nowym czopuchem do istniejącego komina. 

Przewody instalacji c. o. w kotłowni wykonać z rur stalowych czarnych ze szwem, łączenie - 

spawem gazowym.  Przewody instalacji wodociągowej niezbędne do technologii kotłowni 

wykonać z rur stalowych ocynk, łączenie  - za pomocą kształtek ocynk. Ponadto na instalacji 

zamontować niezbędną armaturę:  zawór czerpalny, zawór antyskażeniowy oraz zawory 

zwrotne i przelotowe. Po zamontowaniu rurociągów dokonać próby szczelności instalacji, 

pomalować je i zaizolować pianką poliuretanową lub matami z wełny mineralnej. Po 

wykonaniu wszystkich robót instalacyjnych należy przystąpić do regulacji hydraulicznej,  

instalacji a następnie przeprowadzić rozruch kotłów. Kotłownię wyposażyć w instrukcję 

obsługi kotła i instrukcję p.poż. 

 

3. Liczba jednostek obmiarowych 

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji objętych projektem są m. in.: 

m – dla instalacji rurowych 

sztuka, komplet – dla armatury, urządzeń i wyposażenia 

m3, m2 – dla robót murarskich i malarskich 

Poszczególne jednostki obmiarowe i ilości podane są w PRZEDMIARZE ROBÓT, który 

stanowi odrębne opracowanie. 

 

4. Materiały 

 

4.1. Kotły 

Źródłem ciepła będą dwa kotły stalowe wodne na paliwo stałe typu ekogroszek lub pelet. Moc 

jednego kotła będzie wynosiła 150 KW. Kotły mają posiadać zasobniki na opał, który będzie 

automatycznie dostarczany do paleniska kotła. Spaliny z kotłów  odprowadzane będą nowym 

czopuchem do istniejącego komina.  

 

4.2. Pompy obiegu c. o. 

Pompy wirowe odśrodkowe oraz  obiegowe do wody ciepłej –  łącznie kpl. 7 

- pompy obiegu grzewczego szkoły Q = 9,2m3/h, Hp = 0,6 bara, 

- pompa  kotła Q = 6,4m3/h, Hp = 0,5bara 
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- pompa  obiegu grzewczego sali gimnastycznej Q = 3,3m3/h, Hp = 0,5 bara 

- pompa podmieszania kotłowego Q = 2,2m3/h, Hp = 0,3bara 

 

4.3. Przewody 

1. Przewody instalacji c.o. w kotłowni zaprojektowano jako rury stalowe czarne ze szwem wg 

PN – 80/H-74219. Rury powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie. 

Łączniki do rur powinny spełniać te same co rury wymagania materiałowe. Rury łączyć przez 

spawanie gazowe. 

Przy przejściach przez przegrody oraz w bruzdach przewody zabezpieczyć przed tarciem. 

Przestrzeń między tuleją a przewodem wypełnić kitem plastycznym lub elastycznym. W 

trakcie układania rur należy ściśle przestrzegać prowadzenia trasy przewodu, ilości położenia  

i konstrukcji uchwytów przesuwanych i stałych oraz kompensatorów.  

Minimalne spadki przewodów powinny wynosić 0,5% w wyjątkowym przypadku gdy nie ma 

innej możliwości dopuszcza się zmniejszenie spadku do 0,3%. Kierunki spadków muszą być 

skierowane do kotła i do pionów odpowietrzających. 

2. Przewody instalacji wodociągowej niezbędnej dla technologii kotłowni wykonać z rur 

stalowych ocynkowanych. Łączenia w/w rur wykonać za pomocą kształtek stalowych 

ocynkowanych 

4.4. Armatura 

Zastosowano następującą armaturę: 

- zawory kulowe kołnierzowe, 

- zawory zwrotne, 

- zawory trójdrogowe, 

- zawory przelotowe , 

- zawory czerpalne z końcówką na wąż, 

- zawory odpowietrzające, 

- zawór antyskażeniowy, 

- sprzęgło hydrauliczne 

- zlewozmywak 

 

4.5. Izolacja antykorozyjna 

Rurociąg po zamontowaniu i dokonanej próbie szczelności oczyścić i pomalować 

antykorozyjną farbą olejno – żywiczną i emalią ftalową. Prace  malarskie i konserwacyjne 

powłok należy wykonać zgodnie z PN – 71/H – 97053. 

 

4.6. Izolacje termiczne przewodów 

Izolację termiczną przewodów cieplnych w kotłowni wykonać zgodnie z PN – 85/B – 02421.  

Proponuje się zastosowanie elementów z PE o grubości min. 9 mm w osłonie z folii PVC lub 

matami wełny mineralnej. 

Po wykonaniu izolacji cieplnej oznaczyć  przyjętymi kolorami rodzaj rurociągu oraz kierunek 

przebiegu medium.  

 

4.7.Czopuch 

Dla projektowanych kotłów o mocy 150 kW każdy przyjęto przekrój czopucha  z blachy gr. 

5mm o wymiarach 40x50 cm. 

 

4.8. Wentylacja pomieszczenia kotła  

Pomieszczenia, kotłowni musi posiadać wentylację nawiewno – wywiewną zapewniającą 

wymianę powietrza i poziom jego zanieczyszczeń zgodny z PN – 87/B - 02411.  
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5. Składowanie 

Wszystkie materiały należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych 

 

6. Transport 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które 

pozwolą uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów i nie wpływa 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Ilość używanych środków transportu musi zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach 

Inspektora w terminie przewidzianym umowa. 

Wykonawca będzie usuwać na swój koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

w wyniku ruchu jego pojazdów na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu 

budowy. 

 

6.1. Rury 

Rury można przewozić w położeniu poziomym. Powinny być ładowane obok siebie na całej 

powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się przez podklinowanie 

 

6.2. Armatura i urządzenia 

Transport powinien odbywać się krytymi środkami transportu. Armatura transportowana 

luzem powinna być zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi 

 

7. Sprzęt 

Sprzęt używany do wykonywania instalacji nie powinien mieć niekorzystnego wpływu na 

jakość wykonywanych robót i środowisko wykonywanych robót. Sprzęt powinien być 

używany zgodnie z ofertą Wykonawcy i odpowiadając pod względem typów i ilości 

gwarantującej przeprowadzenie robót dobrej jakości w ustalonym terminie. Ma być stale 

utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Musi on odpowiadać 

wymaganiom ochrony środowiska i przepisom szczegółowym dotyczącym jego użytkowania 

 

8. Wykonanie robót 

Prace związane z wykonaniem i odbiorem instalacji c. o. objętych projektem należy 

realizować zgodnie z : 

•  Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru robót Budowlano- Montażowych  

    tom II 

• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji centralnego Ogrzewania    

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, Specyfikacją Techniczną, wymaganiami oraz poleceniami Inspektora. 

Prowadzone roboty powinny odbywać się zgodnie i w warunkach określonych przez 

polskie prawo budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno - sanitarne, przepisy BHP i 

ppoż., a także stosowane Polskie Normy i Normy Branżowe. 

 

8.1. Instalacja centralnego ogrzewania 

Poziome przewody rozprowadzające należy prowadzić ze spadkiem 0,5% w wyjątkowym 

przypadku gdy nie ma innej możliwości dopuszcza się zmniejszenie spadku do 0,3%. 

Kierunki spadków muszą być skierowane do kotła i do pionów odpowietrzających. Przy 

przejściach przez ściany i stropy należy stosować tuleje ochronne. Średnica rury ochronnej 

powinna być o dwie średnice większa od średnicy rury przewodowej. 
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Armatura stosowana w instalacjach c. o. powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, 

temperatura) danej instalacji. 

Całość  instalacji poddać próbie ciśnieniowej na zimno na ciśn. 6 bar oraz próbie na gorąco 

przy ciśnieniu roboczym o max temperaturze zasilania. Uprzednio instalację należy 

przepłukać wodą z prędkością wypływu min 2 m/s aż do uzyskania na wypływie czystej 

wody.  

 

9. Kontrola jakości robót 

Podczas odbiorów częściowych i końcowych urządzeń centralnego ogrzewania należy 

przeprowadzić badania zgodności z wymaganiami technicznymi. 

Badania urządzeń centralnego ogrzewania należy przeprowadzać w następujących 

fazach: 

a). przed zakryciem bruzd, kanałów, zamurowaniem przejść przewodów przez przegrody 

budowlane 

b). po ukończeniu montażu i po przeprowadzeniu płukania całego urządzenia oraz 

dokonaniu regulacji. 

 

10. Obmiar robót 

Obmiaru należy dokonywać w jednostkach zgodnych z przedmiarem robót, dopuszczonymi 

do stosowania i atestowanymi w Polsce urządzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego 

na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju 

robót. 

 

11. Odbiór robót 

 

11.1. Odbiór częściowy obejmuje badanie: 

- zgodności wykonanych robót z dokumentacją 

- materiałów 

- szczelności 

Wyniki przeprowadzonych badan powinny być ujęte w formie protokołu , podpisane przez 

Inspektora nadzoru i członków komisji sprawdzającej. 

 

11.2. Odbiór końcowy obejmuje: 

- sprawdzenie protokołów odbiorów częściowych, 

- sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmian i uzupełnień , 

- sprawdzenie prawidłowego zakończenia i wykonania całości robót 

  przewidzianych dokumentacją. 

Wyniki odbioru końcowego należy ująć w protokole. 

 

12. Warunki równoważności:  

1) zawór typu „SOCLA”  – możliwość  zastosowania zaworów  zwrotnych kołnierzowych, 

zaworów kulowych innych firm lecz winny spełniać warunki: 

- zawory kołnierzowe, korpus mosiądz lub żeliwo  w zależności od Dn,  małe straty ciśnienia, 

zwarta budowa, cicha praca, zespół zamykania  i typ uszczelnienia musi gwarantować 

bezawaryjną pracę, nie generować uderzeń hydraulicznych. 

2)  zawór trójdrogowy typ „HFE – 3”  + siłownik AMB”  – możliwość  zastosowania 

zaworów  mieszających trójdrogowych innych firm lecz winny spełniać warunki: 

- zawory kołnierzowe, korpus żeliwny, natomiast siłownik dostosować (dopasować) do typu 

zastosowanego zaworu . 
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3) zawór antyskażeniowy typ „ DA – 226” – możliwość  zastosowania zaworu 

antyskażeniowego innych firm lecz winien spełniać warunki: 

-   korpus mosiężny, małe straty ciśnienia, cicha praca. 

 

13. Przepisy związane 

1. Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych tom II 

2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji centralnego Ogrzewania  

3. PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewań wodnych 

4.PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacje cieplne rurociągów,  

    armatury i urządzeń. Wymagania i badania 

5.Oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 

(SST) 

 

II. WARUNKI SZCZEGÓLOWE – SST 02.00 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie:  Roboty budowlane 
 

 

 

 

Nazwy i kody CPV: 

 

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):               

45000000 – 7 – Roboty budowlane  

45111300 – 1 – Roboty rozbiórkowe 

45262522 – 6 – Roboty murarskie 

45442100 – 8 – Roboty malarskie 

       45421131 – 1 – Instalowanie drzwi 
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Spis treści: 

 

 

1. Wstęp 

2. Zakres robót 

3. Liczba jednostek obmiarowych 

4. Materiały 

5. Składowanie 

6. Transport 

7. Sprzęt 

8. Wykonanie robót 

9. Kontrola jakości robót 

10. Obmiar robót 

11. Odbiór robót 

12.  Przepisy związane 

13. Betonowanie 
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1. Wstęp 

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są szczegółowe wymagania dotyczące technologii 

kotłowni  w ramach  realizacji przedmiotowego zadania. 

 

2. Zakres Robót 

Zakres robót zawarty w niniejszej Specyfikacji obejmuje prowadzenie robót budowlanych 

branży: 

- budowlanej, 

 

2.1 Roboty inwestycyjne 

1. Roboty budowlane 

-   Zbicie istniejącej posadzki betonowej pod istniejącymi kotłami wraz z 

fragmentarycznymi  

    schodami pod zlewem,  

-  Wylanie nowej posadzkę z betonu B – 20 gr. min. 6,5 cm.; 

-  W otworach drzwiowych w kotłowni osadzić atestowane drzwi ognioodporne; 

-  Oczyścić i uzupełnić tynki wewnętrzne,  wyszpachlowć masą gipsową, zagruntować  

   i pomalować farbą emulsyjną  zmywalną. Kolor farby uzgodnić z inwestorem; 

 

3. Liczba jednostek obmiarowych 

Jednostkami obmiarowymi dla w/w robót budowlanych są: 

m2 – metry kwadratowe, 

m3 – metry sześcienne 

szt. -  sztuka,  

Poszczególne jednostki obmiarowe i ilości podane są w PRZEDMIARZE ROBÓT, który 

stanowi odrębne opracowanie. 

 

4. Materiały 

Do realizacji zamówienia mogą być stosowane materiały naturalne i wytwarzane jak również 

z  tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robot zgodnie ze Specyfikacją Techniczną 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy. 

Wszystkie materiały użyte do wykonania robot budowlanych muszą mieć dokumenty 

potwierdzające ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, 

ponadto musza być właściwie oznakowane. Materiały zastosowane do 

wykonania robot opisanych w niniejszym punkcie powinny spełniać niżej określone 

wymagania techniczne i estetyczne: 

 

4.1. Preparat gruntujący – pod farby i tynki gipsowe, służy do gruntowania podłoży przed 

nakładaniem cienkowarstwowych tynków gipsowych. Stosuje się go do gruntowania 

wyschniętej warstwy. Wiążąc z podłożem wzmacnia je powierzchniowo oraz poprawia 

przyczepność tynku i farb. Zmniejsza i ujednolica chłonność, oraz reaguje pylistość podłoża.  

Zabezpiecza gruntowaną powierzchnię przed szkodliwym działaniem wilgoci.  

Ułatwia prace podczas nakładania farby i tynku oraz reguluje przebieg procesu wiązania.  

Dane techniczne oraz parametry użytkowe podaje producent.  
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4.2. Cienkowarstwowy tynk gipsowy – tworzy zewnętrzną warstwę ściany o małej 

przepuszczalności pary wodnej i wysokiej odporności na działanie warunków 

atmosferycznych.  

Masa tynkarska biała i przygotowywana fabrycznie o plastycznej konsystencji.  

4.3. Farba emulsyjna  
Do malowania ścian użyć farby emulsyjnej zmywalnej. Przed wykonaniem kolorystyki należy 

wykonać próbki kolorów tynku w celu akceptacji przez Inwestora.  

4.4. Drzwi : stalowe, ognioodporne, pełne  -  szt. 2 o wym. 0,90 x 2,10 m i 1,50 x 2,10m 

4.5. Gips budowlany - stosowany w postaci zaczynu w współczynniku wodno – gipsowym 

0,65 – 0,75 

4.6. Klej gipsowy 

Odpowiadający wymaganiom normy PN – B - 30042:1997 lub wymaganiom odpowiednich 

aprobat technicznych. 

4. 7. Beton – klasa B- 20 

 

5. Składowanie 

Materiały powinny być przechowywane w miejscach półotwartych lub zamkniętych, suchych 

i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 

 

6. Transport 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą 

uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów i nie wpływa niekorzystnie na 

jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Ilość używanych środków transportu musi zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach 

Inspektora w terminie przewidzianym umowa. 

Wykonawca będzie usuwać na swój koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

w wyniku ruchu jego pojazdów na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu 

budowy. 

 

7. Sprzęt 

Sprzęt używany do wykonywania instalacji nie powinien mieć niekorzystnego wpływu na 

jakość wykonywanych robót i środowisko wykonywanych robót. Sprzęt powinien być 

używany zgodnie z ofertą Wykonawcy i odpowiadając pod względem typów i ilości 

gwarantującej przeprowadzenie robót dobrej jakości w ustalonym terminie. Ma być stale 

utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Musi on odpowiadać 

wymaganiom ochrony środowiska i przepisom szczegółowym dotyczącym jego użytkowania 

 

8. Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonanych robot , za zgodność z wymaganiami ST, 

zaleceniami producentów oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wykonaniu robot 

zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robot będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy i w ST, a także 

w normach i wytycznych. 

W trakcie robot należy przemieszczać istniejące meble, aby udostępnić dostęp do ścian lub w 

miarę możliwości usunąć 
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meble z pomieszczenia. Przed przystąpieniem i podczas prowadzenia robot należy 

zabezpieczyć wszystkie powierzchnie i elementy wyposażenia przed zabrudzeniem i 

uszkodzeniem. 

 

 

8.1. Wymagania dotyczące wykonywania robót budowlanych: 

Malowanie wewnętrzne. 

Roboty malarskie powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją określającą typ  farb. 

Przed przystąpieniem do malowania należy dokładnie wyrównać i wygładzić powierzchnię 

przeznaczoną do malowania, naprawić uszkodzenia, wykonać szpachlowanie i szlifowanie 

jeżeli jest wymagana duża gładkość powierzchni.  

Następnie należy powierzchnie zagruntować. Malować farbami emulsyjnymi wewnętrznymi 

zmywalnymi dopiero po całkowitym wyschnięciu podłoża. Malowanie należy wykonać 

zgodnie z polskimi normami budowlanymi oraz zaleceniami producentów. 

Montaż  drzwi. 

        Przed osadzeniem drzwi należy sprawdzić dokładność wykonania futryn i równość  ich 

powierzchni. Drzwi należy wstawić w otwory i wypoziomować oraz skorygować pion za 

pomocą klinów drewnianych. Dopuszczalne odchyłki od pionu i poziomu nie   powinny być 

większe niż 2 mm na 1 metrze wysokości drzwi, jednak nie więcej niż  3 mm na całej 

długości futryny. Montowanie futryn do ściany należy dokonać za pomocą łączników, haków, 

wkrętów, w tulejach rozporowych itp. uwzględniając przy tym  zalecenia producenta drzwi.  

Zamocowane drzwi należy uszczelnić pianką  poliuretanową i wyrównać masą szpachlową. 

Po ustawieniu drzwi należy sprawdzić sprawność działania   skrzydeł przy otwieraniu i 

zamykaniu. 

9. Kontrola jakości robót 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel i sprzęt. 

Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robot 

zgodnie z umową. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 

materiałów i robot ponosi Wykonawca. 

Inspektor nadzoru, może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały które posiadają 

certyfikat tzn. znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu, zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 

1998 r.(Dz.U.98/99) lub deklaracje zgodności. 

Celem kontroli robot jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robot. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robot, utrzymywanie w pełnej sprawności 

zabezpieczeń terenu budowy. 

Kontrola jakości robot budowlanych polega na sprawdzeniu kompletności ich wykonania, 

zgodnie ze sztuką budowlaną, przedmiarem i poleceniami inspektora nadzoru. 

 

9.1 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 

przepisami na terenie budowy. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i będą 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy. 

 

9.2 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 

terenu i pod jego poziomem, takich jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe 

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 

remontu. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował 

dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy wykonywaniu napraw. 

 

9.3 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robot Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma zabezpieczyć, aby personel 

nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 

spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w wycenie. 

 

9.4 Ochrona i utrzymanie robot 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robot i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robot od daty rozpoczęcia do daty odbioru końcowego. 

 

10. Obmiar robót 

Obmiaru należy dokonywać w jednostkach zgodnych z przedmiarem robót, dopuszczonymi 

do stosowania i atestowanymi w Polsce urządzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego 

na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju 

robót. 

 

11. Odbiór robót 

 

11.1. Odbiór częściowy obejmuje badanie: 

- zgodności wykonanych robót z dokumentacją 

- materiałów 

- szczelności 

Wyniki przeprowadzonych badan powinny być ujęte w formie protokołu , podpisane przez 

Inspektora Nadzoru i członków komisji sprawdzającej. 

 

11.2. Odbiór końcowy obejmuje: 

- sprawdzenie protokołów odbiorów częściowych, 

- sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmian i uzupełnień , 

- sprawdzenie prawidłowego zakończenia i wykonania całości robót 

  przewidzianych dokumentacją. 

Wyniki odbioru końcowego należy ująć w protokole. 

 

12. Przepisy związane 

 Umowa 

 Specyfikacja techniczna 
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy  

 Ustawa o wyrobach budowlanych   

 "Warunki techniczne" - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie"  
 oraz inne przepisy szczególne 

 

 

13.  BETONOWANIE 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót betoniarskich – posadzka z betonu B – 20 grubości min. 6,5 cm.. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie betonu w elementach konstrukcyjnych objętych kontraktem. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  

z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały 

2.1. Składniki mieszanki betonowej 

(1) Cement 

a) Rodzaje cementu 

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków 

mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o następujących markach: 

marki „25” – do betonu klasy B7,5–B20 

marki „35” – do betonu klasy wyższej niż B20 

b) Opakowanie 

Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK, co 

najmniej trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005. 
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Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosomochody wyposażone we 

wsypy umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do wyładowania 

cementu oraz powinny być przystosowane do plombowania i wsypów i wysypów. 

c) Świadectwo jakości cementu 

Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli 

jakości zgodnie z PN-EN 147-2. 

d) Akceptowanie poszczególnych partii cementu 

Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inżyniera. 

e) Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu 

Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 196-

1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-

30000:1990. 

Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami badań 

cementowni obejmuje tylko badania podstawowe. 

Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się 

przeprowadzenie kontroli obejmującej: 

– oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-

6:1997 

– oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-

6:1997 

– sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie 

rozpadających się w wodzie. 

W przypadku, gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie może być użyty 

do betonu. 

f) Magazynowanie i okres składowania 

Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 

dla cementu pakowanego (workowanego): składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na 

otwartym terenie zabezpieczone z bo-ków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki 

lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach) 

dla cementu luzem: 

– magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przystosowane do 

pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do 

przeprowadzenia kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do 

przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na 

zewnętrznych ścianach). 

Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, 

zabezpieczające cement przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem. 

Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed 

zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 



31 
 

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. 

Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 

– 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 

– po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywania  

 w   składach zamkniętych. 

Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinno być 

przechowywana w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 

2.2. Kruszywo. 

a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie. 

Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-B-

06712/A1:1997, z tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu. 

Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 

– 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 

– 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie 

prostopadłej do kierunku betonowania. 

Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje 

oznaczenia: 

– składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000, 

– kształtu ziaren wg PN-EN 933-4:2001, 

– zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13, 

– zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12. 

W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić 

bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stałości zawartości frakcji 

0–2 mm. 

3. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej 

3.1. Środki do transportu betonu 

Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. 

gruszkami). 

Ilość „gruszek” należy dobrać tak aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania  

z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy  

w przypadku awarii samochodu. 

3.2. Czas transportu i wbudowania 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C 

70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C 

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C 
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4. Wykonanie robót 

4.1. Zalecenia ogólne 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 

i PN-63/B-06251. 

Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera potwierdzonego wpisem 

do dziennika budowy. 

4.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej 

(1) Dozowanie składników: 

Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie 

wagowo, z dokładnością: 

2% – przy dozowaniu cementu i wody 

3% – przy dozowaniu kruszywa. 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. 

Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym 

zawilgoceniem kruszywa. 

(2) Mieszanie składników 

Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach wymuszonym 

działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). 

Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty. 

(3) Podawanie i układanie mieszanki betonowej 

Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji 

umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek 

plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne przy 

czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 

Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: czystość deskowania oraz 

obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny. 

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na 

którą spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za 

pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do 

wysokości 8,0 m). 

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji 

technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 

– w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio  

z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, 

– warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 

– przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub 

rurociągu pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem należy 

stosować belki wibracyjne. 
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(4) Zagęszczanie betonu 

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad: 

Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami 

o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w 

płaszczyźnie poziomej. 

Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora. 

Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5–8 cm 

w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20–30 sekund po 

czym wyjmować powoli w stanie wibrującym. 

Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 

promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35–0,7 m. 

Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i charak-

teryzować się jednakowymi drganiami na całej długości. 

Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu 

powinien wynosić od 30 do 60 sekund. 

Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku 

głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy 

ustalić doświadczalnie tak aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno 

być trwałe i sztywne. 

(5) Przerwy w betonowaniu 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych  

i uzgodnionych z projektantem. 

Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno być uzgodnione  

z projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być 

prostopadła do kierunku naprężeń głównych. 

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie 

przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 

– usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy 

pozostałego szkliwa cementowego, 

– obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej  

o stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej 

warstwy zaczynu cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed 

rozpoczęciem betonowania. 

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie 

betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym 

stwardnieniu betonu. 

Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien 

przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem 

deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 

(6) Wymagania przy pracy w nocy. 
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W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne jest 

wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe wyko-

nawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 

(7) Pobranie próbek i badanie. 

Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 

przewidzianych normą PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie 

Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych 

materiałów. 

Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan 

kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli 

powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi ST oraz 

ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów 

technologicznych. 

Badania powinny obejmować: 

– badanie składników betonu 

– badanie mieszanki betonowej 

– badanie betonu. 

4.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

(1) Temperatura otoczenia 

Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, 

zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 

MPa przed pierwszym zamarznięciem. 

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, jednak 

wymaga to zgody Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C  

w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co 

najmniej 7 dni. 

(2) Zabezpieczenie podczas opadów 

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek 

wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon 

wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 

Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed 

zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 

Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych  

w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 

Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy 

wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i 

podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 

4.4. Pielęgnacja betonu 
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(1) Materiały i sposoby pielęgnacji betonu 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 

osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton 

przed deszczem i nasłonecznieniem. 

Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach od 

zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co 

najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 

Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie 

będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane 

specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. 

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 

1008:2004. 

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i 

drganiami. 

(2) Okres pielęgnacji 

Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. 

Polewanie betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od 

zabetonowania. 

Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości roz-

formowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub wytrzy-

małości manipulacyjnej dla prefabrykatów. 

4.5. Wykańczanie powierzchni betonu 

(1) Równość powierzchni i tolerancji. 

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 

wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami 

kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię, 

pęknięcia są niedopuszczalne, 

rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana 

otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm, pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod 

warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie nie mniejsze niż 2,5cm, a powierzchnia na 

której występują nie większa niż 0,5% powierzchni odpowiedniej ściany, 

równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna 

odpowiadać wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny 

być większe niż 2 mm. 

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń 

Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po 

rozdeskowaniu konstrukcji należy: 

wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody 

bezpośrednio po rozebraniu szalunków, 
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raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić i 

uklepać, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów, 

wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko 

wyszczotkować wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste. 

5. Kontrola jakości 

Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz 

podanymi wyżej wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi. 

6. Obmiar robót 

Jednostkami obmiaru są: 

 – 1 m3 wykonanej konstrukcji. 

 – 1 m3 wykonanego podbetonu. 

7. Odbiór robót 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad podanych 

powyżej. 

8. Podstawa płatności zgodnie z umową 

9. Przepisy związane 

PN-EN 206-1:2003 Beton. 

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości. 

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. 

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie. 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
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