
 
 
 
 
 
P R O J E K T   B U D O W L A N Y 
          Branża telekomunikacyjna 

 

Obiekt:                 Świetlica w zespole Szkół w Sypniewie  

Adres :                   Sypniewo, gm. Więcbork  – dz. nr 229/2 

Temat :                 Przebudowa kabli telekomunikacyjnych 

Inwestor:    Gmina Więcbork; 89-410 Więcbork ul. Mickiewicza 22 

    

 

    Spis zawartości 
 

 

 1. Opis techniczny    

 2. Rysunki 

Rys. T/1  Projekt zagospodarowania terenu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                   OPIS  TECHNICZNY 

 

I. Wstęp   

1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany na przebudowę kabli telekomunikacyjnych kolidujących z planowaną 

zabudowa  dz. 229/2  w m. Sypniewo, Gm. Więcbork.  Obiekt znajduje się na terenie Zespołu Szkół w Sypniewie. 

Projekt obejmuje przełożenie kabli telekomunikacyjnych w związku z rozbudową budynku świetlicy 

 

2. Podstawa opracowania 

Wytyczne inwestora 

 Warunki techniczne wydane przez ORANGE Polska S.A. 

 Zakładowe Normy TP S.A. 

 Projekt branży architektonicznej 

Zakres opracowania.  

- demontaż kabli:  
- budowę kabli w ziemi:  0,120 km / 0,56 kmp 

w tym: kabel XzTKMXpw 5x4x0,5  - 0,04 km 
            kabel XzTKMXpw 2x2x0,5:   2x0,4 km = 0,08 km 

Inwestor  

Inwestorem zadania jest Gmina Więcbork; 89-410 Więcbork ul. Mickiewicza 2222-27 

Podstawa opracowania projektu. 

Projekt opracowano na podstawie: 
• warunków technicznych TPSA, 
• aktualnej mapy z uzbrojeniem podziemnym w skali 1:500, 
• danych zebranych przez projektanta w terenie, 
• aktualnie obowiązujących norm, przepisów i zarządzeń branżowych i zakładowych TPSA 

 

II. Projekt zagospodarowania terenu  

 

1.  Stan istniejący 

 Na terenie działki nr 229/2 w m. Sypniewo ułożone są kable telekomunikacyjne będące własnością 

ORANGE Polska. Na części trasy kable te kolidować będą z planowaną rozbudową budynku świetlicy.  

 

1. Stan projektowany 

 W celu likwidacji kolizji w/w kable przełożone zostaną wg trasy pokazanej na rys. T/1 (odcinek A – B).  

Po przebudowie kable nadal znajdować się  będą na terenie działki nr 229/2. 



     OPIS TECHNICZNY 

Przebudowa i przełączenie istniejących kabli 

Istniejące kable telefoniczne zostaną odkopane na odcinku A – B, rozcięte w punkcie B  i przełożone do 

nowego rowu kablowego (wg rys. T/1).  W celu przełączenia konieczne będzie ich przedłużenie i połączenie w 

miejscu rozcięcia  poprzez wykonanie złączy przelotowych.   

W ziemi kable układać w rowie kablowym na głębokości 0,6 m na podsypce z piasku. Ułożony kabel 

przysypać 10 cm warstwą piasku,  20 cm warstwą rodzimego gruntu oraz przykryć taśmą ostrzegawczą koloru 

żółtego. Resztę wykopu zasypać rodzimym gruntem. Przy skrzyżowaniu z istniejącym uzbrojeniem terenu kabel 

układać w rurze ochronnej.  Jako złącza zastosować osłony w technice termokurczliwej i kompaktowej. 

Uwagi końcowe. 

Wszystkie roboty objęte niniejszym projektem należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i 

przepisami. 

Wykonawca winien bezwzględnie stosować się do uwag zawartych w uzgodnieniach i  odpowiednio wcześnie 

powiadamiać właścicieli infrastruktury o rozpoczęciu prac budowlanych. Wszelkie prace ziemne należy 

prowadzić ze szczególną ostrożnością uwzględniając uwagi instytucji opiniodawczych. 

   Po zakończeniu, roboty zgłosić do odbioru przez TPSA. Przed zasypaniem kabla zgłosić do geodezji 

wykonanie inwentaryzacji. 

Normy związane. 

  ZN-96/TPSA-004, ZN-96/TPSA-008, ZN-96/TPSA-010, ZN-96/TPSA-011, ZN-96/TPSA-012, ZN-

96/TPSA-014, ZN-96/TPSA-017, ZN-96/TPSA-018, ZN-96/TPSA-020, ZN-96/TPSA-023, ZN-96/TPSA-025, ZN-

96/TPSA-034, ZN-96/TPSA-036, ZN-96/TPSA-041. 

 

 Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 Ze względu na specyfikę projektowanego obiektu (kable telekomunikacyjne) wyróżniono następujące 

elementy zagospodarowania terenu, które podczas realizacji projektu mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi: 

• istniejące uzbrojenie terenu – w szczególności sieć elektryczna – nie występuje 

  Natomiast przy realizacji robót budowlanych wyróżniono następujące przewidywane zagrożenia: 

• przy wykonywaniu wykopów – upadek do wykopu, uszkodzenie istniejącego uzbrojenia 

podziemnego, obsunięcie ziemi do wykopu, 

• przy załadunku i wyładunku oraz transporcie materiałów instalacyjnych i budowlanych, 

 W związku z powyższymi zagrożeniami przed przystąpieniem do realizacji inwestycji wykonawca 

powinien zapoznać się z zakresem inwestycji oraz dokumentacją techniczną. 



Uwarunkowania sporządzania planu BIOZ. 

W związku z faktem, że przewidziane roboty budowlane będą trwały krócej niż 30 dni roboczych a 

pracochłonność  planowanych robót nie przekroczy 500 osobodni nie jest wymagane sporządzanie planu 

BIOZ przez wykonawcę (Prawo budowlane art. 21a, ust. 1a). 

 

        Opracował: 

        mgr inż. Wiesław Szymańczak 


